
 

 

GİRNE BELEDİYESİ ÇOK KATLI OTOPARK  

“YAP-İŞLET-DEVRET” SÖZLEŞMESİ 

 

Bir taraftan Girne Belediyesi (Bundan böyle “İDARE” olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan 

……………………… (Bundan böyle “YATIRIMCI” olarak anılacaktır.) arasında Girne’de 

…../…../2024 tarihinde aşağıdaki şartlarla işbu sözleşme akdedilmiştir. 

 

1. SÖZLEŞME KONUSU 

Girne Belediyesi’ne ait Girne, Yukarı Girne, Tarsus Sokak mevkii, P/H: XII.21.E.1, 

Parsel:1183, Blok:F referanslı ve 8690 koçan No’lu taşınmaz mal üzerine inşa edilecek “Çok 

Katlı Otopark Projesinin” YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile yapımı, kullanımı ve işletimini 

kapsamaktadır. 

 

2. TARAFLARIN KABUL, TAAHHÜT VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

A. YATIRIMCI; 

 

a) “YATIRIMCI”, yukarıda madde 1’de belirtilen sözleşme konusu projeyi tüm yapı, 

uygulama ve ekipman finansmanını karşılamak suretiyle “İDARE” tarafından 

belirlenen Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik şartnamelerine uygun şekilde 

tamamlayarak işbu sözleşmede belirlenen şartlara uygun olarak kamu kullanımına 

sunacaktır. 

 

b) “YATIRIMCI” yukarıda madde 1’de belirtilen proje kapsamında bulunan toplam 7120 

m2 çok katlı otopark bina inşaatı, çevre düzenlemeleri ve “İDARE” tarafından gerekli 

görülen tüm altyapı ve donanımlarının bedellerini ödeyerek tamamlayacak ve yine 

“İDARE” tarafından talep edilmesi halinde talep edilen kalemlerde altyapı katkı 

paylarını ödeyecektir. 

 

c) “YATIRIMCI” işbu sözleşme konusu projenin uygulamasında “İDARE’NİN” İmar 

Bölümünden her aşamada onay alarak işe başlayıp sonuçlandıracaktır.  

 

d) “YATIRIMCI” konu projenin uygulanması esnasında “İDARE” tarafından 

görevlendirilen proje sorumlusunun gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmasına 

olanak sağlayacak ve yardımcı olacaktır. 

 

e) “YATIRIMCI” işbu sözleşme uyarınca yapımını tamamlayarak kullanıp işleteceği çok 

katlı otoparkın ve çevresinin sürekli ve düzenli bakım, onarım ve idamesinden 



 

 

sorumludur. “YATIRIMCI” söz konusu binanın yapımının tamamlanarak faaliyete 

başlamasını müteakip dört yılda bir kapsamlı yapısal, mekanik, elektronik ve sıhhi 

tesisatın bakımını işbu sözleşmeye ek şartnamelere uygun yaparak, tüm ihtiyaçlar 

çerçevesinde tamirat, tadilat ve yenileme yapıp tüm yapılan işleri raporlandırarak 

“İDARE’YE” sunmakla yükümlüdür. “YATIRIMCI” işbu madde kapsamında 

belirlenen sürede ve en fazla 3 ay lütufla belirtilen işlerin yapılmaması halinde 

herhangi bir ihbara ve yazılı onaya gerek olmaksızın “İDARE” tarafından gerekli 

bakım, onarım, tamirat ve tadilatın yapılacağını ve yapılan işlerin masrafının %50 

fazlası ile “YATIRIMCIDAN” talep edileceğini, talep edilen meblağın 30 gün 

içerisinde tahsil edilememesi halinde “YATIRIMCI’NIN” teminatına el konularak 

yeni teminat talep edilebileceğini ve/veya işbu sözleşmenin feshedilerek konu binanın 

tahliyesinin talep edileceğini kabul eder.  

 

f) “YATIRIMCI” işbu sözleşmede belirtilen işletim ve kullanım süresinin sonunda 

“ÇOK KATLI OTOPARK” olarak adlandırılan bina ve işbu binanın bulunduğu parseli 

tahliye ederek tüm donanımlar çalışır durumda ve hiçbir bedel talep etmeksizin işletim 

hakları ile tasarruf haklarını derhal “İDAREYE” teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

“YATIRIMCI” konu binanın tasarruf ve/veya işletmesini devretmekten imtina ettiği 

her gün için işbu sözleşmede belirtilen son aylık kira bedelinin “İDARE” tarafından 

talep edileceğini kabul eder.   

 

g) “YATIRIMCI” işbu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren, sözleşmeye ek 

vizelendirilmiş mimari ve mühendislik uygulama projelerini en geç 240 takvim günü 

sonunda ve 120 takvim günü lütufla tamamlayıp projenin nihai onay belgesini alarak 

işletmeye hazır hale getirecektir. “YATIRIMCI” işbu maddede belirtilen süre 

kısıtlamalarına uymaması haline, “İDARE” tarafından teminatına el konulacağını ve 

böyle bir halin sözleşmenin feshi için geçerli neden olacağını kabul eder. 

 

h) “YATIRIMCI”, “ÇOK KATLI OTOPARK” olarak adlandırılan binada otopark 

işletmeciliği dışında herhangi bir işle iştigal etmeyeceğini, işbu sözleşmeye konu 

Parsel: 1183 içerisinde herhangi bir yan işletme yapma niyeti olması halinde 

“İDARE’YE” yazılı olarak müracaat ederek “İDARE’NİN” uygun görmesi 

durumunda yan işletme ve/veya yeni bir iş alanında çalışmaya başlayabileceğini kabul 

eder. 

 

i) “YATIRIMCI”, işbu sözleşmeye konu taşınmaz üzerinde inşa edeceği “ÇOK KATLI 

OTOPARK” projesini tamamlamasını müteakip “İDARE’DEN” nihai onay belgesini 

almayı kabul eder. 

 

j) “YATIRIMCI” işbu sözleşmeye konu “ÇOK KATLI OTOPARK” işletmesi için 

müşteri kabulüne başlamadan “İDARE” nezdinde yıllık işyeri bulundurma harcı, her 

türlü beledi vergiler, harçlar ve faturaları düzenli olarak ödemeyi kabul ve taahhüt 

eder.  

 



 

 

 

 

B. İDARE; 

 

a) “İDARE”, ……….. tarih ve ………… sayılı ihale neticesinde ve işbu sözleşme şartları 

dahilinde yapımı öngörülen “ÇOK KATLI OTOPARK” yapımı için “İDARE” 

mülkiyetinde olan Girne, Yukarı Girne, Tarsus Sokak mevkii, P/H: XII.21.E.1, 

Parsel:1183, Blok:F referanslı ve 8690 koçan No’lu taşınmazı işbu sözleşme tarihinden 

itibaren inşaat maksatları bakımından “YATIRIMCI’NIN” kullanım ve tasarrufuna 

devretmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

b) “İDARE” işbu sözleşme konusu “ÇOK KATLI OTOPARK” projesine ait mimari, 

statik, elektrik ve mekanik projelerini ilgili odalardan vize onayları alınmış şekilde işbu 

sözleşmenin akdedilmesini müteakip yedi gün içerisinde “YATIRIMCI’YA” teslim 

etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

c) “İDARE”, “YATIRIMCI’NIN” inşaat maksatları bakımından şebeke suyuna ihtiyaç 

duyması durumunda “YATIRIMCI” tarafından “İDARE’YE” başvuru yapılıp gerekli 

bağlantı bedellerinin ödenmesi halinde makul süre içerisinde söz konusu parsele şebeke 

suyu bağlantısı vererek inşaat tarifesinden faturalandırılacak su sayacı bağlantısını 

yapmayı kabul ve taahhüt eder.  

 

 

3. SÖZLEŞME SÜRESİ; 

İşbu sözleşme konusu YAP-İŞLET-DEVRET modeli uzun vadeli kiralama sözleşmesi olup, 

tarafların müşterek onayları ile sözleşme süresi 24+1 yıl’dır. İşbu sözleşmenin akdedildiği 

tarihten başlayarak ilk yıl yukarıda A (g) paragrafında belirtilen süreler dahilinde sözleşme 

konusu inşaatın azami yapım süresi, takip eden 24 yıl ise işletim süresidir. Taraflar, işbu 

sözleşmenin süresi gereği yasal mevzuat uyarınca KKTC Bakanlar Kurulu’nca onaylanması 

gereken bir sözleşme olduğunu, onaylanmaması halinde yasal bir geçerliliğinin olmadığını 

kabul ederler.  

 

4. TEMİNAT; 

“YATIRIMCI”, sözleşme konusu “Çok Katlı Otopark” projesinin ihale maksatları 

bakımından “İDARE’YE” sunduğu ihale yatırım bedelinin %5’i ( hesabı yazılacak) 

tutarındaki 120 gün süreli Geçici Banka Teminat Mektubunu ayni bedelle inşaat süresi 

sonuna değin uzatarak “İDARE’YE” vermekle yükümlüdür. 

 

 



 

 

5. KULLANIM VE İŞLETİM BEDELLERİ İLE ÖDEME ŞEKLİ 

“YATIRIMCI” sözleşme konusu “Çok Katlı Otopark” olarak adlandırılan ve hangi koşulda 

olursa olsun kamu kullanımına açık olacak olan otoparkın kullanım ve işletmesi ile bu 

bağlamda “İDARE’YE” yapacağı ödemeleri aşağıda belirtilen koşullarda yapmayı kabul ve 

taahhüt eder; 

i) “YATIRIMCI” ….. sayı ve ….. tarihli ihale neticesi ile birlikte Parsel 1183 

üzerindeki kullanım ve tasarruf haklarının başladığını, işbu sözleşmede belirtilen 

kullanım bedellerinin konu tarihten itibaren geçerli olduğunu ve “İDARE’YE” 

ödemekle mükellef olduğu aylık kullanım bedellerini de bu tarihten itibaren ödemeye 

başlayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

ii) “YATIRIMCI” …. sayı ve ……. tarihli ihale neticesinde imza edilen işbu 

sözleşmenin akdedildiği gün ihale yatırım bedelinin %10’u tutarında depozito 

ödemesini “İDARE’NİN” muhasebesine yatırmayı kabul ve taahhüt eder.  

 

iii) “YATIRIMCI” tarafından işbu sözleşme neticesinde işletmesi yapılacak olan otopark 

alanında park yeri ücretlendirmesi: 

 

a) Sabah  08:00 –  Akşam 17:00 saatleri arasında Girne Belediyesi otoparklarında 

kullanılan ücret tarifesi; 

b) Akşam 17:00 – Sabah 08:00 saatleri arasında yukarıda (a) alt paragrafında 

belirtilen tarifenin 10 katını geçmeyecek şekilde olacaktır. 

 

iv) “YATIRIMCI” işbu sözleşme konusu otopark alanının kullanım ve/veya kira bedeline 

tuta aşağıdaki ödeme planına göre “İDARE’YE” ödeme yapacaktır. 

 

a) …./07/2024 tarihinden …./07/2029 tarihine değin her ayın ….’inde ve 3 gün 

lütufla ………-STG; 

b) …./07/2029 TARİHİNDEN …./07/2034 tarihine değin her ayın ….’inde ve 3 gün 

lütufla ………-STG; 

c) …./07/2034 TARİHİNDEN …./07/2039 tarihine değin her ayın ….’inde ve 3 gün 

lütufla ………-STG; 

d) …./07/2039 TARİHİNDEN …./07/2044 tarihine değin her ayın ….’inde ve 3 gün 

lütufla ………-STG; 

e) …./07/2044 TARİHİNDEN …./07/2049 tarihine değin her ayın ….’inde ve 3 gün 

lütufla ………-STG. 

“YATIRIMCI” kullanım ve/veya kira bedellerinin işbu sözleşmede öngörüldüğü    

şekilde ödenmemesi halinde geciken her ödeme için tahakkuk tarihinden itibaren 

yasal faiz uygulanacağını kabul eder. 

 

 



 

 

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 

a) “YATIRIMCI” ve “İDARE” sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde ve/veya yerine getirmekten imtina etmesi fesih nedeni olarak 

kabul edilir. Böyle bir halde, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafa diğer tarafça 

yazılı ihbarda bulunularak sözleşmedeki yükümlülüklerini 30 gün içerisinde yerine 

getirmesi için süre tanınabilir. Yazılı ihbara rağmen yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi tek taraflı fesih nedeni olarak kabul edilir. 

 

b) Sözleşmeyi ihlal eden tarafın “YATIRIMCI” olması ve işbu sözleşmenin “İDARE” 

tarafından fesh edilmesi durumunda, “YATIRIMCI” fesih tarihine kadar yapmış 

olduğu yatırımlara binaen herhangi bir talepte bulunmadan işbu sözleşme konusu 

gayrimenkulü derhal tahliye edecektir. 

 

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Bu sözleşmenin uygulamasından doğacak anlaşmazlıklar taraflarca iyi niyetle çözülmeye 

çalışılır. Tarafların birbirlerine gösterecekleri iyi niyet ve müsamaha işbu sözleşmeden 

doğan haklarına halel getirmez. İyi niyet çerçevesinde çözüm bulunamaması halinde 

yetkili makam KKTC’nin ilgili Mahkemesidir.  

 

İşbu sözleşme 5 sayfa, …. Ek ve 7 maddeden ibaret olup 2 nüsha düzenlendikten sonra 

taraflarca imzalanmış ve taraflara birer nüsha tevdi edilmiştir. 

 

  

Tarih: 

 

Girne Belediyesi Belediye Meclisi (a)                                    YÜKLENİCİ 

Murat Şenkul 

Belediye Başkanı 

 

Şahitler: 1……………………… 

                 

               2…………………….  



 

 

 


