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GĠRNE BELEDĠYESĠ  

KTBK LOJĠSTĠK DESTEK KOMUTANLIĞI ġEHĠT ER YAKUP GÜLER KIġLASI  

30 ÜNĠTELĠ VARDĠYA YATAKHANESĠ YAPIMINA (GĠRNE) AĠT 

SÖZLEġME  

 

Ġhale Karar Numarası: ……………. 

Ġhale Karar Tarihi: ………………… 

Madde 1 - SözleĢmenin Tarafları 
 

KTBK LOJĠSTĠK DESTEK KOMUTANLIĞI ġEHĠT ER YAKUP GÜLER KIġLASI  

30 ÜNĠTELĠ VARDĠYA YATAKHANESĠ YAPIMI (GĠRNE)‟NA ait betonarme binanın 

amacına uygun düzenlenmesi betonarme bina yapılması iĢlerine ait sözleĢme, bir tarafta  

Girne Belediyesi (bundan sonra Ġdare (Ġhale Makamı) olarak anılacaktır) ile diğer 

tarafta ………………………… (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aĢağıda 

yazılı Ģartlar dahilinde imzalanmıĢtır. 

Madde 2 - Taraflara ĠliĢkin Bilgiler 

2.1. Ġdarenin (Ġhale Makamının) 

a) Adı:  Girne Belediyesi 

b) Adresi:Ecevit Caddesi No: 68 GĠRNE 

 c) Telefon numarası: 0392 650 01 00 

 d) Faks numarası: 0392 650 01 00 

 e) Elektronik posta adresi:  

2.2. Yüklenicinin 

 a) Adı-Soyadı/Ticari Unvanı/Mġ Numarası: ………………………………………. 

 b) Yüklenicinin tebligat adresi:  ……………………………………………………. 

 c)Telefon numarası:  ………………….. 

 d) Bildirime esas faks numarası: ………………………………. 

 e) Bildirime esas elektronik posta adresi  : ……………………. 

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

ederler. Adres değiĢiklikleri usulüne uygun Ģekilde karĢı tarafa tebliğ edilmedikçe, 

sözleĢmede bildirilen adrese yapılan tebliğ, ilgili tarafa yapılmıĢ sayılır. Yüklenicinin ortak 

giriĢim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak 

giriĢimi oluĢturan bütün ortaklara yapılmıĢ sayılır. 

Madde 3 - Taahhüt Edilen ĠĢler 

3.1. Yüklenici, yapım iĢini,Projelerine, Teknik ġartnamelerine ve Yapım ĠĢi Genel 

ġartnamesine konu projeye ait tüm ihale dokümanlarının kapsamındaki tüm kural ve koĢullara 

uygun olarak, anahtar teslim sözleĢme türüne uygun yapıp tamamlamayı kabul ve taahhüt 

eder. 
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3.2. Yüklenici, SözleĢme konusu iĢ ile ilgili çalıĢtıracağı personele iliĢkin sorumlulukları, 

20/2016 sayılı Kamu Ġhale Yasası ile bu yasanın 86 (1)(A) maddesi altında verilen yetki ile 

hazırlanan  “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünde” belirtilen 

kuralları kabul ve taahhüt eder. 

3.3. Yüklenici, sözleĢmeye imza attığı tarih itibarı ile 20/2016 sayılı Kamu Ġhale Yasası ile bu 

yasanın 86 (1)(A) maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde 

Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” tüm maddeleri okumuĢ, anlamıĢ ve 

maddelerin kendisine yüklediği koĢul ve kuralları kabul etmiĢ sayılır.  

Yüklenici, SözleĢmeye ek (Ek I) olarak maktu form Ģeklinde düzenlenen "Yasal Mevzuatı 

Okuduğuna Ve Mevzuatı Kabul Ettiğine Dair Beyanı", SözleĢmeye ek olarak SözleĢme ile eĢ 

zamanlı imzalar. 

3.4.Kontrol Heyeti (Kontrol) Girne Belediyesi idaresi arafından görevlendirilecektir. 

SözleĢme ile bağlanan her türlü yapım iĢi, Girne Belediyesinin mühendislerinin, 

mimarlarının, iç mimarlarının ve/veya teknisyenlerinin kontrolü altında yüklenici tarafından 

icra olunacaktır. 

Madde 4 - Tanımlar 

SözleĢmenin uygulanmasında, 20/2016 sayılı Kamu Ġhale Yasası ile bu yasanın 86 (1)(A) 

maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar 

ve Usuller Tüzüğündeki” ve Ġhale dokümanlarında oluĢturan diğer belgelerde yer alan 

tanımlar geçerlidir. 

Konu yapım işine göre ilave edilmesi gereken tanım olması durumunda bu kısma ek 

tanımlar yazılacaktır.  

Madde 5 - Ġhale Bedeli 

5.1. Ġhale Bedeli ………………………TL (.………………………… Türk Lirası) (KDV 

hariç) olarak yüklenici tarafından anahtar teslim olarak teklif edilmiĢtir. 

5.2. Ġlave ĠĢler (eksik veya fazla iĢ yaptırma) limiti ihale bedelinin %20‟si kadardır. 

Yaptırılacak olan ilave iĢlerin maliyeti, keĢif raporunun hazırlandığı tarihteki ve sözleĢmenin 

ekinde sunulan birim fiyatlar esas alınmak koĢuluyla sözleĢme değerinin % 20 (yüzde yirmi) 

sinden fazla olamaz.Ġlave iĢlerin yaptırılması  durumunda, ilave iĢin gerektirdiği ek süre 

Yükleniciye verilir. 

Madde 6 - SözleĢme Bedeline Dahil Olan Giderler 

6.1. Yüklenici, 20/2016 sayılı  “Kamu Ġhale Yasası” ve bu yasanın 86 (1)(A) maddesi altında 

verilen yetki ile yapılan “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 

Tüzüğündeki” tüm maddelerde belirtilen Yükleniciye ait giderlerin tümü, sözleĢme bedeline 

dahildir. Bunlara ilaveten taahhüdün yerine getirilmesine iliĢkin her türlü ulaĢım, vergi, resim, 

harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. sözleĢme yapma ile ilgili giderler ve sözleĢme 

kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleĢme bedeline dahildir.  

6.2. ĠĢyerinin Sigortalanmasında “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 

Tüzüğünün” 70‟inci madde kuralları uygulanır. 
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Madde 7 - ĠĢin Süresi  

7.1. Yapım ĠĢinin süresi 240 takvim günüdür. ĠĢin süresi, yer teslimi yapıldığı gün dahil 

olacak Ģekilde baĢlar ve yukarıda belirtilen iĢ gününün sonunda biter. Müteahhite sözleĢme 

tarihinden itibaren en geç 15 (On beĢ) iĢ günü içerisinde Ġdare ve kontrol tarafından iĢin 

yapılacağı yer için yer teslimi yapılacak ve bu husus bir tutanakla belgelendirilecektir.  

7.2. ĠĢe BaĢlama Tarihi:……………………………………….. 

ĠĢi Bitirme Tarihi:………………………………………….                      

7.3. Yükleniciye, sözleĢmeye uygun olarak iĢi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her iĢ 

günü için 10.000 TL ( On BinTürk Lirası) gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezası, 

yükleniciye yapılan ödemelerden kesilir. Gecikmeden dolayı ödenmesi gereken tazminat, söz 

konusu yapım iĢi için Yükleniciye ödenecek miktardan azaltılarak ödeme gerçekleĢtirilir. Bu 

cezanın ödemelerden karĢılanamaması halinde, Kontrol Heyeti‟nin Yüklenici firmadan ayrıca 

tahsil etme ve/veya teminatına el koyma yetkisi vardır. Ġdare (Ġhale Makamı) Yükleniciye 3 

(üç) iĢ günü içerisinde yazılı ihtarda konu iĢin süresinde bitirilmediğinin bildirimini yapar. 

Ġhtarda, konu iĢin süresinin bittiğinin bildiriminin yapılmasına rağmen aynı durumun devam 

etmesi halinde, ihale dokümanlarında belirtilen gecikme cezasını, Ġdare (Ġhale Makamı) otuz 

iĢ günü boyunca alma hakkına sahiptir. Ġdare (Ġhale Makamı) 30 (otuz) iĢ gününün sonunda 

sözleĢmeyi feshetmekte ve kalan iĢi Yüklenici adına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Buna 

ilaveten, iĢin niteliği, niceliği, kapsamı ve kapasitesi dikkate alınarak, Yükleniciye ayrıca 

uyarı yapmaya gerek kalmaksızın, Ġdare (Ġhale Makamı), kesin teminatı gelir kaydedilebilecek 

Ģekilde sözleĢmeyi feshedebilir. 

7.4. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller: 

(a) Memlekette savaĢ çıkması veya inĢaatın devamına imkân kılmayacak Ģekilde kalkıĢma 

hareketi baĢlatılması veya iktisadi ambargo uygulaması, 

(b) BulaĢıcı hastalıklar ve genel salgın hastalık, 

(c) Normalin üzerinde hava muhalefeti, 

(ç) Olağanüstü doğal afetler (deprem, fırtına, sel, heyelan, vb...), 

(d) Yangınlar, 

(e) Ġdare (Ġhale Makamı) ve Kontrolün neden olduğu her türlü gecikmeler, 

(f) Süre uzatımını gerektirecek tadilat veya ilave iĢler yaptırılması, 

(g) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 

(ğ) ĠnĢaatla alakası olmayan yasal grevler ve mitingler, 

(h) Gerektiğinde Ġhale Komisyonları tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

 

7.5.Mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun Ģartları: 

(a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamıĢ olması, 

(b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

(c) Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, 

(ç) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 

(d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi iĢ günü içinde Yüklenicinin Ġdareye 

(Ġhale Makamına) yazılı olarak bildirimde bulunması, 

(e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 
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Madde 8 - Fiyat Farkı Uygulaması  

8.1. Malzeme ve ĠĢçiliğe fiyat farkı uygulaması verilmeyecektir. 

Madde 9 - Ödemeler 

9.1. Ara ödemeler için hazırlanan ödeme raporları, Yüklenicinin yazılı talebi üzerine iĢin 

baĢlama tarihinden itibaren birer ay aralıkla Kontrol Heyeti tarafından düzenlenir ve Ġdarenin 

(Ġhale Makamının) onayından sonra Yükleniciye ödenir.  

9.2. Kontrol Heyetinin ödemeyi imzaladığı tarihten itibaren 30 (otuz) iĢ günü içinde 

Yükleniciye ödemenin yapılmıĢ olması gerekir. Aksi takdirde, Yüklenici geç alınmıĢ bir 

ödemeden dolayı gecikme mazereti kazanır. 

9.3. Yüklenicinin talep etmesi durumunda, Yüklenici adına (Ģahıs ve tüzel kiĢilik adına) 

açılmıĢ, Bankalar Yasası altında kurulup faaliyet gösteren ve Merkez Bankası Yasası altında 

denetlenen bankalardan, Girne Belediyesi Mali iĢlere  bildirdiği banka veya bankalardaki 

belirtilen hesap numarası olması Ģartıyla, Yüklenici ödemesinden önce, ödemeyi 

geciktirmeyecek Ģekilde belirleyeceği hesap numarası veya numaralarını ödemeyi hazırlayan 

ilgili Teknik Sorumlu zamanında bildirmek zorundadır. Girne Belediyesi Mali iĢler  

tarafından Yükleniciye ait ödemeler hesap numarasını veya numaralarını taahhüt edilen sure 

içerisinde yapılır. 

9.4. Yaptırılacak iĢlerde, iĢe baĢlama tarihinde itibaren 4 (dört) haftalık iĢ bitimi sonunda 

Müteahhit‟in yazılı talebi üzerine yapılan iĢ kadar ilk hakediĢ düzenlenir ve iĢ bitimine kadar 

diğer hakediĢler de 4 (dört) haftalık süreler boyunca tanzim edilebilir. Ödeme raporları, 

Kontrollük tarafından tanzim edilir ve Ġdare‟nin tasvibinden sonra, Müteahhit‟e ödenir. Alıcı 

ve satıcının mükellefiyetini yerine getirdiği oranda kısmi ödemede bulunabilir. Ödemeler 

usülüne uygun tanzim edilecek belgelere istinaden (muayene raporu, harcama belgesi, fatura 

v.b. tamam olmak koĢulu ile) tahakkuka bağlanarak TL (Türk Lirası) olarak 

…………………. tarafından ait olduğu mali yıl bütçesinden yüklenicinin banka hesap 

numarasına yatırılacaktır. Ancak ödemeler, Girne Belediyesi Mali iĢler tarfaından belirlenen 

esas ve usüller ile serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde gerçekleĢecektir.  

Madde 10 - Malzeme ve ĠĢçilik Yüzdeleri 

Yapılacak ĠĢin: 

.......%60 (Yüzde Altmış)  Malzeme 

......%40 (Yüzde Kırk)ĠĢçilik olarak hesaplanmıĢtır. 

 

Madde 11 - Avans  Verilmesi  

 

Avans verilmeyecektir. 

 

Madde 12 - Ġhzarat Ödemesi  

 

Ġhzarat verilmeyecektir. 

 

Madde 13 – Teminat Süresi, Teminat Mektubu Süresi ve Teminat Miktarı 
13.1. Yükleniciden, ihale bedelinin %5’i oranında kesin teminat alınır. 

13.2.Kesin (Kati) teminat mektubu/makbuzunun süresi 28 (Yirmi Sekiz) ay olacaktır. 

13.3. KKTC Kamu Ġhale Yasası hükümlerince uygulanacaktır. Teminat Süresi geçici kabul ile 

kati kabul arasında geçecek süreyi ifade eder. Teminat süresi geçici kabul tarihinden itibaren 

baĢlar.Yapım iĢlerinde teminat süresi, konu iĢin sözleĢmesinde aksine bir hüküm yok ise 
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Geçici Kabul ile Kati Kabul arasında geçen süreyi anlatır. Bu süre on iki aydan az olamaz. 

Ancak, Ġdarenin (Ġhale Makamının) sözleĢmelerde belirttiği durumlarda teminat müddeti 6 

(altı) ay da olabilir. Geçici Kabul ile Kati Kabul arasında geçen süre içerisinde, “Yapım ĠĢleri 

Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünün” Altıncı Kısımda belirtilen 
„Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları‟ geçerlidir. 

13.4. Ġhale makamı, yükleniciden banka garantisi olarak kesin teminat mektubu sunmasını 

ister. Kesin teminat mektubu, en az kamu ihale sözleĢmesinin süresi boyunca geçerli olur. 

Kamu ihale sözleĢmesinin uzatılması veya ihale değerinin yükseltilmesi söz konusu 

olduğunda, ihale makamı yükleniciden kesin teminat mektubunun uzatılmasını veya teminat 

değerinin artırılmasını isteyebilir. Kesin teminat mektubu, sözleĢmeden doğan yükümlülükler, 

tümüyle yerine getirildikten ve varsa garanti süresi sona erdikten sonra 10 (on) iĢ günü içinde 
yükleniciye iade edilir. 

13.5. Geçici kabul yapılınca Yüklenicinin sözleĢme esnasında getirdiği kesin teminat 

Yükleniciye iade edilir. Yapım iĢlerinde, teminat süresi için, Ġdare (Ġhale Makamı) 

Yükleniciden, geçici kabul iĢlemlerinin ardından yapılacak ödemeden kati kabul yapılıncaya 

kadar ihale bedelinin % 5 (yüzde beĢ)‟i kadar teminat mektubu alır. Teminat, banka teminat 

mektubu olarak verilecekse, banka teminat mektubu geçici kabul tarihinden itibaren 18 (on 

sekiz) ay olarak düzenlenecektir.  

13.6.  Müteahhit iĢlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir Ģekilde 
korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. 

13.7. Kullanma ve iĢletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi 

ve teminat süresince iĢlerin bakım giderleri Müteahhite aittir. BitirilmiĢ yapıların idare 

tarafından kullanılma ve iĢletilmesinden kaynaklanan veya müteahhitin kusurları dıĢındaki 

hallerin gerektiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dıĢındadır. 

13.8. Girne Belediyesi yetkililer ve KTBK yerkilendirdiği kiĢler  ile 

…………………………… tarafından kati kabul yapıldıktan sonra, kati kabulün eksiksiz 

tamamlanmasını müteakip, sözleĢmeden doğan yükümlülükler tümüyle yerine getirildikten 

sonra Ġta Amiri‟nin onayının alınması üzerine Girne Belediyesi BaĢkanlığına yazı ile 

bildirilecek ve Girne Belediyesi  BaĢkanlığı tarafından yükleniciye/bankasına iade edilecektir. 

Kati Kabul kapsamında iade edilen teminat mektubu yerine iĢle ilgili garanti süresinin 

olduğu durumlarda, garanti süresi sonuna kadar firmadan malzemenin değerinin %5 i 

kadar yeni teminat mektubu alınacaktır. Yeni teminat mektubu garanti süresinin 

sonunda yükleniciye/bankasına iade edilecektir. 

13.9.Kesin Teminat Miktarı ………………………..  TL’dir. 

Madde 14 - Kabul ĠĢlemleri 

 

Kabul ĠĢlemlerinde “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğünün” 

99‟uncu madde kuralları uygulanır. 

 

Madde 15 -  SözleĢmede DeğiĢiklik Yapılması 

SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleĢme bedelinin aĢılmaması ve Ġdare (Ġhale Makamı) ile 

Yüklenicinin karĢılıklı olarak anlaĢması kaydıyla, aĢağıda belirtilen hususlarda sözleĢme 

hükümlerinde değiĢiklik yapılabilir: 

a) ĠĢin yapılma yeri, 

b) ĠĢin süresinden önce yapılması kaydıyla iĢin süresi ve bu süreye uygun olarak yapılacak 

ödeme Ģartları. 
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Madde 16 - SözleĢmenin Feshi 

16.1. Yüklenici sözleĢmede ve ihale dokümanlarında belirtilen Ģartlardan herhangi birisine 

mücbir sebep olmaksızın uymadığı takdirde, Ġdare (Ġhale Makamı) ve/veya Kontrol Heyetinin 

ihtarnamesiyle kendisine ihbarname çerçevesinde bir süre verilir. Bu süre acil durumlar 

dıĢında ihtarnamenin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (on) iĢ gününden az olamaz. 

Bu süre sözleĢme süresine dahil olmadığı gibi gecikme tazminatına da engel değildir. 

16.2. Bu süre içerisinde, Yüklenici ihtarname hükümlerine uymazsa baĢka bir ihtar ve iĢlem 

yapmaya ve karar almaya gerek kalmaksızın Ġdare (Ġhale Makamı) sözleĢmeyi feshetmeye 

yetkilidir. 

16.3. SözleĢme bu Ģekilde feshedildiği takdirde, Yüklenicinin kesin teminatı; 

para ise doğrudan doğruya, banka mektubu ise bankadan tahsil edilerek, Girne Belediyesi‟ne 

gelir kaydolunur. Gelir kaydedilen kesin teminat Yüklenicinin borcuna karĢılık gelemez. 

Geriye kalan iĢlerin baĢka Yükleniciye ihalesinde bir kar ortaya çıkarsa, sözleĢmesi feshedilen 

Yüklenici, bu kardan hiçbir Ģekilde pay isteyemez. Bütün kar Ġdareye (Ġhale Makamına) kalır. 

16.4.SözleĢmenin feshinden sonra Ġdare (Ġhale Makamı) tarafından belirlenecek bir günde 

Yüklenicinin ve/veya vekilinin katılımı ile durum tespitine göre hesap kesme ödemesi yapılır. 

Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, Ġdare (Ġhale Makamı) bu 

ödemeyi resen yapacak ve Yüklenicinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. 

16.5. Hesap kesme ödemesine göre Yüklenicinin bir alacağı çıkarsa, Ġdarenin (Ġhale 

Makamının), fesih dolayısı ile bir zararı olup olmadığı anlaĢılıncaya kadar, bu alacak elde 

tutulur. 

16.6. Bundan baĢka inĢaat ve faaliyetlerin durmaması için Ġdare (Ġhale Makamı), Yüklenicinin 

tesisatı, malzeme ocakları, ihzaratı, alet ve edevatı ile makinelerinden gerekli gördüklerine el 

koyma yetkisine sahiptir. Ġdare (Ġhale Makamı), uygun gördüğü alet ve edevatı satın alabilir, 

satın alması durumunda da “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 

Tüzüğünün” 106‟ncı madde kuralları geçerli olur. 

16.7. SözleĢme yapıldıktan sonra Yüklenici taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü 

sözleĢme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmezse, söz konusu durum 

Kontrol Heyeti tarafından tespit edilir ve konu ilgili Ġdareye (Ġhale Makamına) yazı ile 

bildirilir.   

16.8. Söz konusu yazılı ihbara rağmen, aynı durum devam etmesi halinde sözleĢme feshedilir 

ve Yüklenicinin kesin teminatına el konup, hazineye gelir kaydedilir. Konu mahkemeye 

intikal edecek olursa Yüklenici doğacak zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.  SözleĢmenin 

ihaleye katılan özel veya tüzel kiĢinin kusurundan dolayı feshi halinde de ayni iĢlemler 

yapılır. 

16.9. Yüklenici taahhüdünü gecikme ile yapması halinde, ihale dokümanlarında belirtilen 

gecikme cezasını, Ġdare (Ġhale Makamı) 30 (otuz) iĢ günü boyunca alma hakkına sahiptir. 

Ġdare (Ġhale Makamı) 30 (otuz) iĢ gününün sonunda sözleĢmeyi feshetmekte ve kalan iĢi 

Yüklenici adına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Buna ilaveten, iĢin niteliği, niceliği, 

kapsamı ve kapasitesi dikkate alınarak, Yükleniciye ayrıca uyarı yapmaya gerek kalmaksızın, 

Ġdare (Ġhale Makamı), kesin teminatı gelir kaydedilebilecek Ģekilde sözleĢmeyi feshedebilir. 

16.10. Fesih olması durumunda ihzarata konu olan ve Ġdare (Ġhale Makamı) tarafından 

ödenmiĢ olan tüm malzemelerin mülkiyeti hiçbir iĢleme gerek olmaksızın Ġdareye (Ġhale 

Makamına)  intikal eder ve Yüklenici bunlar üzerinde hak iddia edemez. 

16.11. SözleĢmenin fesih edilmesi ile Yüklenicinin Ġdare (Ġhale Makamı) ile iliĢkisi kesilmiĢ 

olur. SözleĢmenin fesih edilmesine ait onay tarihinde iĢlerin mevcut durumu ile ilgili, Ġdare 

(Ġhale Makamı) tarafından görevlendirilecek ve Teknik persenol en az 2 (iki) temsilcisi 

olacağı bir heyet tarafından Yüklenici ve/veya vekili ile birlikte yerinde tespit edilerek 
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“Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir. Durum tespiti esnasında Yüklenici ve/veya vekili hazır 

bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. 

16.12. SözleĢmenin feshi halinde Ġdare (Ġhale Makamı) Ģantiyeye el koyar ve iĢi baĢkasına 

yaptırabilir. Eğer söz konusu iĢ kalan para ve teminat bedeli ile tamamlanamazsa, ihtiyaç 

duyulan miktar Yükleniciden talep edilir. Ġdare (Ġhale Makamı) fesih etme iĢleminden sonra 

iĢi yeniden Yasada belirtilen usullerden herhangi biri ile yeniden ihale etmekte serbesttir. Geri 

kalan iĢlerin baĢka bir Yükleniciye ihalesinden dolayı, sözleĢmenin feshinden Yüklenici 

hiçbir hak iddiasında bulunamaz. 

16.13. AĢağıdaki durumlar, özel fesih nedenleridir; 

(a) Ġlgili Girne Belediye idaresinin izni olmadan iĢin baĢkasına devredilmesi halinde, 

(b) Ġhaleyi kazanan özel veya tüzel kiĢinin iflası ya da ölümü halinde, (Ölüm halinde, iĢi 

sürdürmek isteyen varislerin 15 (on beĢ) iĢ günü içinde baĢvurmaları Ģartı ile, iĢin 

tamamlanması varislere bırakılabilir. ) 

(c) Ġhaleyi kazanan özel veya tüzel kiĢinin hapis cezası ile mahkumiyeti halinde, 

(ç) Ġhaleyi kazanan özel veya tüzel kiĢinin sözleĢmenin yerine getirilmesine engel olacak 

derecede ağır hastalık nedeniyle taahhüdünü yapamayacak olması halinde, (bu durumların 

oluĢundan baĢlamak üzere 30 (otuz) iĢ günü içerisinde Ġdarenin (Ġhale Makamının)  kabul 

edeceği birini vekil tayin etmek Ģartı ile taahhüdüne devam edebilir.) 

(d) Ġhaleyi kazanan özel veya tüzel kiĢinin ihale Ģartlarına uymadığının anlaĢılması halinde, 

ihale kararını Ġhale Komisyonları, sözleĢmeyi ise 20/2016 sayılı Kamu Ġhale Yasasının 4‟üncü 

(dördüncü) maddesinde belirtilen ilgili Kurum ve KuruluĢların yasal en yüksek derecedeki 

amiri fesih eder.  

16.14. Ortak giriĢimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak giriĢimi oluĢturan kiĢilerden 

herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı herhangi bir 

cezaya mahkum olması ve/veya ortaklığın dağılması sözleĢmenin devamına engel değildir. 

Ancak, bunlardan biri Ġdareye (Ġhale Makamına) pilot veya koordinatör ortak olarak 

bildirilmiĢ ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kiĢi olmasına göre iflas, ağır 

hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı herhangi bir cezaya ait mahkumiyet veya ortakların 

dağılması ile pilot veya koordinatör ortağın ölümü hallerinde sözleĢme feshedilmek suretiyle 

yapılmıĢ olan iĢler tasfiye edilir. Bu durumların oluĢumunu izleyen 30 (otuz) iĢ günü 

içerisinde, diğer ortakların teklifini, Ġdarenin (Ġhale Makamının) uygun görmesi halinde, 

teminat dahil konu iĢ için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiĢ olduğu sorumlulukların 

üstlenilmesi kaydıyla sözleĢme yenilenerek iĢe devam edilebilir. 

 

Madde 17 - AnlaĢmazlıkların Çözüm ġekli 

Taraflar arasında imzalanan sözleĢmenin uygulanması esnasında doğacak anlaĢmazlıklar, 

karĢılıklı müzakereler ile halledilmeye çalıĢılacaktır. Giderilemeyen anlaĢmazlıkların olması 

durumunda ise KKTC Mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC‟nin tüm yasal mevzuatları 

anlaĢmazlıkların çözümü esnasında geçerli olacaktır. 

Madde 18 - Hükmü Bulunmayan Durumlar 

SözleĢme ve eklerinde hüküm bulunmayan durumlarda, konunun ilgisine göre 20/2016 sayılı 

Kamu Ġhale Yasası ve bu Yasa altında hazırlanan mevzuat ile KKTC'de yürürlükte bulunan 

diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  
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Madde 19 – Ġhtilafların Çözüm ġekli        

ĠĢin yürütülmesi veya hak ediĢ hesapların çıkarılması aĢamasında kontrollük ile müteahhit 

arasında çıkabilecek anlaĢmazlıklar, öncelik sırası sözleĢmesinde belirtilen, sözleĢme 

eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle Kontrollük tarafından çözüme bağlanacaktır. 

Söz konusu durumda Girne Belediyesi idaresi ile ilgili Girne belediye baĢkanlğı  arabuluculuk 

ve/veya iki tarafında onayı ile hakemlik yapabilir. Müteahhit, anlaĢmazlığa yol açan konuda, 

bu durumun ortaya çıktığı günden baĢlamak üzere 5 (beĢ) gün içinde itiraz ve Ģikâyetlerinin 

sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile kontrollüğe baĢvuracaktır. Taraflar arasında imzalanan 

sözleĢmenin icrasından doğacak anlaĢmazlık karĢılıklı müzarekeler ile halledilmeye 

çalıĢacaktır. Bu sürette giderilmeyen bütün uyuĢmazlıklar halinde KKTC mahkemeleri yetkili 

olacak, KKTC kanun ve mevzuatı uygulanacaktır. 

Madde 20 – Ġhale Ġle Ġlgili Yasal Mevzuatlar  

Yüklenici, ihale kapsamındaki iĢi, Projelere, Teknik ġartnamelere ve tüm ihale 

dokümanlarının kapsamındaki tüm kural ve koĢullara uygun olarak, teklif usulune ve 

SözleĢme Türüne uygun yapıp tamamlamayı taahhüt eder. Yüklenici, sözleĢmeye imza attığı 

tarih itibarı ile 20/2016 sayılı Kamu Ġhale Yasası ile bu yasanın 86(1)(A) maddesi altında 

verilen yetki ile hazırlanan “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller 

Tüzüğündeki” tüm maddeleri okumuĢ, anlamıĢ ve maddelerin kendisine yüklediği koĢul ve 

kuralları kabul etmiĢ sayılır. SözleĢmeye ek olarak maktu form Ģeklinde Kamu Ġhale Yasası 

ile “Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” koĢul ve 

kurallarını okuduğunu beyan Ģeklinde imza eder. Bunların yanında 

……………………………………..tarafından hazırlanan proje ve özel teknik Ģartnameler 

esas alınarak, yapım iĢi, 1‟inci sınıf iĢçilik ve malzeme ile yapılacaktır. 

 

Madde 21 – Yetki ve Yorum  

21.1. Yapım iĢi, projeleri ve özel teknik Ģartnamelerde belirtilen maddeler üzerinden, tümü ile 

anahtar teslimi olmak üzere Yükleniciye ihale edilmiĢtir.   

21.2. ġartname, Girne Belediyesinin Kontrol ettiği ve Ġdare (Ġhale Makamı) tarafından 

yükleniciye ihale edilen her türlü yapım iĢinin yapılması hususunda uygulanacak özel idari 

Ģartları belirleyecek ve akdedilecek diğer ihale dokümanları ile birlikte sözleĢmenin ayrılmaz 
bir parçasını teĢkil eder. 

21.3. Girne Belediyesi  Kontrollük iĢlerinin yansıra, kendine verilen yetkileri aĢmamak Ģartı 

ile Ġdare (Ġhale Makamı) adına ve ihale dokümanlarında belirtilen iĢleri yapar ve yürütür. 

Madde 22 – ġantiye ġefi ve Teknik Personel  

22.1. Yüklenici, inĢaatın yürütülmesinden sorumlu ve Kontrolünün onaylayacağı bir Ģantiye 
Ģefi ile bir Ģantiye Ģef yardımcısını Ģantiye alanında görevlendirecek ve istihdam edecektir. 

22.2. Yüklenici inĢaat süresi boyunca Ģantiye Ģefine ek olarak, yapılan imalatlara uygun 

olacak Ģekilde, Ģantiyede bir mimar, bir inĢaat mühendisi, bir makine mühendisi, bir elektrik 

mühendisi ve bir iç mimar istihdam etmek zorundadır. (Yapım iĢinin boyutuna göre, Ģantiye 

Ģefine ek olarak, bu meslek disiplinlerinin birisine, birden çoğuna ihtiyaç duyulabilir ve/veya 
hiç birine ihtiyaç duyulmayabilir. Takdir hakkı Kontrole aittir.) 
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Madde 23 – Ġhale Dokümanlarının Yükleniciye Teslimi  

Yapım iĢi, projeleri ve özel teknik Ģartnamelerde belirtilen maddeler üzerinden, tümü ile 

anahtar teslimi olmak üzere yükleniciye ihale edilmiĢtir. Bu kapsamda, yapılacak iĢlerin 

uygulama projeleri, Ģartnameler ve diğer teknik belgeler sözleĢmenin imzalanması sırasında 
sözleĢme eki olarak imzalanır ve bir tam set olarak yükleniciye verilir. 

Madde 24 – Özel ġartlar  

24.1. Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler  

(a) Ġdare, müteahhit ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletiĢim, yazılı olarak 

yapılır. 

(b) SözleĢmeye göre herhangi bir kiĢi, makam ve amir tarafından bir izin, onay, belge, olur 

verilmesi veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar 

taraflar aksini kararlaĢtırmadıkça yazılı olacaktır. 

Madde 25 – ĠĢ Yerlerinin Müteahhide Teslimi  

25.1. SözleĢmenin imzasından sonra müteahhidin sözleĢmede yazılı süreler içinde iĢe 

baĢlayabilmesi için, Kontrol tarafından, söz konusu iĢin yapılacağı yer müteahhide kontrol 

edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir. Müteahhit, 

kendisine teslim edilen kazık ve röperleri iĢin sonuna kadar korumak ve toprak iĢlerine ait 

eksen kazıklarını da, bu iĢler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak 

zorundadır. 

25.2. ĠĢlerin yapılacağı yerlerin müteahhide tesliminde gecikme olması halinde bu gecikme 

iĢin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilerse sözleĢmede belirlenmiĢ olan 

iĢ süresi, iĢin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar uzatılır. Müteahhit bunun dıĢında hiç bir 

istek ve talepte bulunamaz. 

Madde 26 – Sigorta   

26.1. Yapım ve hizmet ile ilgili iĢyerlerinde her türlü araç, malzeme ihzarat, iĢ ve hizmet 

makineleri, taĢıtlar vb. ile, kesin kabul tarihine kadar, sözleĢme konusu yapım ve hizmet 

iĢinin korunmasından Müteahhit sorumludur. Bu nedenle Müteahhit, sözleĢme veya eklerinde 

aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, iĢyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iĢ ve 

hizmet makineleri, taĢıtlar, tesisler vb. ile yapılan iĢin bütün kısımlarını, özellik ve 

niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, vb. tehlikelere 

karĢı (all risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu sigortalara iliĢkin poliçeleri 

Müteahhit yer tesliminin yapıldığı gün Ġdareye teslim edecek ve sigorta süresi 730 takvim 

günü olacaktır.  

26.2. Bu yükümlülüğün teminat süresi içinde devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam 

edeceği sözleĢme veya eklerinde belirtilir. Sigortaya esas alınacak bedeller, iĢin kendisi için 

yıllık fiyat farkları ile birlikte hakediĢ tutarları; tesis, makine, araç, taĢıt vb. için piyasa 

rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Müteahhidin sözleĢme ile üstlendiği sorumluluk ve 

yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmamıĢtır. ĠnĢaat sigorta 

poliçelerinin genel Ģartlarının “Teminat dıĢında kalan haller” maddesinde de belirlenen, 

müteahhidin kusurlu olduğu hallerde; kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için 

müteahhit Ġdareden bir istekte bulunamaz. Söz konusu sigortalara iliĢkin poliçeleri müteahhit, 

geçici hakediĢ raporlarının düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce Ġdareye vermek 

zorundadır. Aksi halde hakediĢ tutarı ödenmez. SözleĢmenin bozulması veya tasfiye halinde 

bu sigortalar, iĢ yeni müteahhide ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye iliĢkin 
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sigorta giderleri ilk müteahhide ait olur. Ancak bu süre, bozma veya tasfiye tarihinden 

baĢlamak üzere üç ayı geçemez. ġehir ve kasaba sınırları dıĢındaki iĢ yerlerinde güvenlik ve 

düzenin sağlanması için Ġdare tarafından verilen talimata müteahhit uymak zorundadır.  

26.3. Müteahhit, iĢin devamı süresince iĢyerinde yapılacak çalıĢmalar nedeniyle, iĢçilerle 

çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve iĢlerde hasar ve zarar meydana 

gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. ĠĢ sahasında veya 

çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve 

zararın ödenmesinden müteahhit sorumludur. Müteahhit, kazaların, zarar ve kayıpların 

meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teĢkilatı 

tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatın hepsine uymak 

zorundadır.  

26.4. Ayrıca müteahhit, iĢyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin 

neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalıĢanlara öğretmek 

zorundadır. Bütün önlemlere rağmen müteahhidin yaptığı iĢlerden dolayı üçüncü Ģahısların 

kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karĢı da müteahhit, zarara uğraması 

ihtimali olan malların bedelini karĢılayacak miktarda sigorta yaptıracaktır. Bu konularda 

gerek kontrol teĢkilatı tarafından istenen ve gerekse müteahhidin kendi arzusu ile uyguladığı 

güvenlik ve koruma önlemlerine iliĢkin giderlerin tümü müteahhide aittir.  

Madde 27 – Müteahhidin Memur ve Müstahdemlerinin Uygunsuzlukları    

27.1. Müteahhit, hizmetinde bulunan iĢçi, teknisyen, teknik personel (taĢeron personelleri 

dahil) arasında hilesi, itaatsizliği, gücü ve yeteneği olmayan ve/veya her ne suretle olursa 

olsun iĢ baĢında bulunmasına mani halleri görünenleri, kontrol tarafından yapılacak sözlü 

ve/veya yazılı tebliğ üzerine derhal ve itiraz etmeden iĢ baĢından uzaklaĢtırmaya mecburdur. 

27.2.Sözkonusu durum Ģantiye Ģefi ve teknik personel için geçerli ise, müteahhit verilen süre 

içerisinde aynı niteliklere sahip olduğu Kontrollükçe kabul edilmiĢ yeni bir teknik personel 

bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için özel idari Ģartnamede öngörülen 

cezalar uygulanır.  

Madde 28 – ĠĢin Yürütülmesi Ġçin Gerekli Araçlar     

28.1. SözleĢmenin imzalanmasından sonra müteahhit, üstlenmiĢ olduğu iĢin önemine ve iĢ 

programına uygun olarak, iĢlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı 

tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve iĢçileri temin etmek ve verilmesi durumunda 

ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadır. ĠnĢaat yerlerindeki her türlü alet, makine, araç, 

inĢaat malzemesi ve verilmesi durumunda ihzaratın muhafazası müteahhite aittir.  

28.2. Müteahhit kontrollük tarafından verilen emir ve talimatlara uymaya mecburdur. Ġhale 

edilen tüm inĢaat ve imalatın yapımı için gerekli her türlü araç gereç ve makineler 

kontrolluğun onaylayacağı evsafta temin edilecek bunların iĢletme masrafları, her türlü 

malzeme ve Ģantiyeye nakli müteahhite ait olacaktır. ĠĢin baĢlangıcında ve devamı sırasında, 

iĢin programa uygun olarak yürütülmesini teminen, müteahhit tarafından yapılan hazırlıkların 

ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı Kontrollüğe aittir. 

28.3. Müteahhit, çalıĢtırdığı iĢçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin Kontrollükçe her 

an kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıĢtırıldıkları yerler ve iĢler ayrı ayrı 

belirtilmek üzere) ayrıntılı Ģekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde kontrole vermek 

zorundadır.   

28.4. Müteahhit, iĢin sözleĢme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve 

yeterli sayıda iĢçiyi her an iĢ baĢında bulunduracaktır. Bulundurmama durumunda, bu hususta 

kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden baĢlamak üzere 5 (beĢ) gün içinde 

bunları istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. Aksi halde, teknik personel için 

Ģartnamede öngörülen cezalar uygulanır. Müteahhit firmanın inĢaat süresi boyunca belirtilen 
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gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamaması, her türlü malzemeyi ve 

iĢçileri temin etmemesi ve verilmesi halinde ihzaratla ilgili tedbirleri almama durumunda, 

Kontrolün herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iĢi durdurma ve yazılı olarak Ġdareye 

bildirme yetkisi vardır. Müteahhit, çalıĢmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması 

isteğinde bulunamaz.  

 

 

Madde 29 – Müteahhidin Sorumlulukları      

29.1. Üstlenilen yapım ve hizmet iĢlerinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul iĢlemlerinin 

Kontrol ve Ġdarece onaylanması tarihine kadar, tümüyle müteahhide aittir. Bu nedenle 

müteahhit, gerek malzemenin kötülüğünden ve gerekse yapım ve hizmet iĢlerinin kusur ve 

eksikliklerinden dolayı, Kontrol tarafından gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeleri, 

sürekli bakım iĢlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.  

29.2. Müteahhit bu mecburiyetini yerine getirmediği takdirde, Kontrollük müteahhidi yazılı 

olarak taahhüdünü yerine getirmeye davet edecektir. Bu yazılı emrin müteahhide tebliğ 

tarihinde itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde taahhüdünü yerine getirmeye baĢlamazsa ve/veya 

baĢlayıp yazılı emir ile belirlenecek müddet içerisinde yerine getirmezse, Kontrollük yukarıda 

yazılı tüm yapım iĢlerini bütün masrafları müteahhide ait olmak üzere bir baĢkasına yaptırma 

yetkisine sahiptir. Kontrollük bu iĢler için müteahhitin gerek teminatına el koyabileceği gibi 

gerek duyması halinde müteahhitin diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. 

Müteahhit, imalatı Ģartnamelere uygun olarak yapmakla ve imal ettiği kısımları teslim tarihine 

kadar korumakla yükümlüdür.  

29.3. Hatalı yapılan imalatın düzeltilmesinden malzeme ve iĢçilik masrafları müteahhit 

tarafından karĢılanacaktır. Ġmal nedeniyle kırılan, tahrip olan ve bozulan kısımların 

yenilenmesi de müteahhide aittir. Müteahhit, üstlenmiĢ olduğu iĢleri, sorumlu bir meslek 

adamı olarak teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiĢ olduğundan, 

kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre iĢi yapmakla, bu projenin ve/veya 

teknik belgelerin iĢ yerinin gereklerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca 

iĢin yapılacağı yeri, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini 

incelemiĢ, kabul etmiĢ ve bu suretle iĢin teknik sorumluluğunu üstlenmiĢ sayılır. Bununla 

birlikte müteahhit, kendisine verilen projelerin ve/veya Ģartnamelerin, teslim edilen iĢyerinin 

veya malzemenin veyahut talimatın, sözleĢme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı 

olduğunu veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karĢı görüĢlerini teslim edildiği 

veya talimat verildiği tarihinden baĢlayarak 5 (beĢ) gün içinde kontrollüğe yazı ile bildirmek 

zorundadır. Bu sürenin aĢılması halinde müteahhitin itiraz hakkı kalmaz. Yapım iĢlerinde 

müteahhit ve alt müteahhitler(taĢeronlar), yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak 

yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve 

ziyandan, yapının tamamı için iĢe baĢlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar 

sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de beĢ yıl süreyle müteselsilen 

sorumludur. Bu zarar, ziyan ve kayıplar, müteahhide tamamlattırılıp ödettirilir. Yapılan 

iĢlerde müteahhitin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar 

meydana geldiğinde, müteahhitin o anda iĢle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu 

takdirde kontrollük, yazılı olarak haber vermek suretiyle müteahhit adına bu aksaklığı giderir. 

Müteahhitin tebligat adresinde bulunamaması veya iĢe ilgi göstermemesi halinde kontrollük, 

müteahhit hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve müteahhitin bu uygulamaya 

itiraz hakkı olmaz. Müteahhit iĢçi istihdamı, iĢ Ģartları ve iĢin selameti kanun ve nizamların ön 

gördüğü tüm Ģartları yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle tatil, hastalık izni, ihtiyat 
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sandığı, resmi tatil günleri, yürürlükte olan ĠĢ Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasası ve/veya 

Sosyal Güvenlik Yasası tahtında iĢ kazası sigortası ve diğer sigortalarla ilgili yükümlülükler 

noksansız olarak müteahhide ait olacaktır. 

29.4. Müteahhitin iĢ verdiği alt müteahhitlerin (taĢeronların) gündelikçi, haftalıkçı veya 

aylıkçı olarak iĢyerinde çalıĢtırdığı iĢçi, personel ve teknik elemanların tamamı da 

müteahhitin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan 

doğruya müteahhit sorumludur. Müteahhit, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi 

elemanları gibi ve yukarıdaki fıkralarda belirtildiği Ģekilde iĢlem yapmak zorundadır. 

29.5. Müteahhitin tüm tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, müteahhitin iĢçi ve 

personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine iliĢkin giderlerle kendilerine ödenecek 

tazminat müteahhite aittir. Ayrıca iĢçi ve personelden iĢ baĢında veya iĢ yüzünden ölenlerin 

defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta müteahhit tarafından karĢılanır. Müteahhit bu 

hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır. ĠĢin gerçekleĢtirilmesi için gerekli ve 

müteahhitin yapmak zorunda olduğu bazı iĢlerin karĢılığı olan, aĢağıdaki bentlerde gösterilen 

giderlerin tümü, sözleĢme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiĢ ve aksine 

bir hüküm bulunmamakta ise; 

(a) Gerek iĢin yönetimi, gerekse iĢte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taĢıt vb. 

nin taĢınmalarıve nakliyeleri, bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin 

yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler, 

(b) ĠĢin yerine getirilmesi için, müteahhit tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları ile 

bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık 

yollarda iĢ süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri, 

(c) Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi iĢler kontrollük tarafından denetim amacıyla 

istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri,  

(ç) SözleĢmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve müteahhitin ihale kapsamında 

kullanacağı malzemerin Ģartnameler uyup uymadığının tetkik ve muayenesi için kontrol 

tarafından talep edilen tüm teknik deneylerin giderleri, 

(d) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, müteahhitin yaptığı iĢlerle ilgili olarak 

güven sağlamak için yapılacak bütün teknik deneylerin giderleri, 

(e) ġantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (ihale dökümanlarında aksine bir hüküm 

bulunmaması durumunda yapının bünyesine giren su ve enerji bunun dıĢındadır) sağlanması, 

taĢınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili iĢletme giderleri, 

elektirikle çalıĢan aletler, kaynak makinesi, geçici ıĢıklandırma vs. için gerekli elektirik 

akımını sağlanması, 

(f) Kontrolün iĢin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iĢ süresince 

gerekli göreceği zamanlarda çekilecek, iĢin değiĢik aĢamalarını gösterir üçer kopya 

fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, müteahhite aittir. 

Madde 30 – Ġmalat ve Malzeme Ebadı ve ġekli      

30.1. Müteahhit kendiliğinden projede hiçbir tadilat yapamaz. Ebadı ve/veya kullanma Ģekli 

ile konumu proje ve Ģartnamede ve/veya yazılı emirlere dayanmayan malzemeyi kontrolün 

direktifi ile değiĢtirmeğe ve/veya imalatı bozup yeniden yapmağa mecburdur.  

30.2. Bununla beraber eğer, kontrol, müteahhit tarafından projede yapılması teklif edilen 

tadilatın, fen ve sanat kutralları ile estetik açıdan daha uygun olduğunu yazılı olarak kabul 

ederse, müteahhit tarafından teklif edilen yeni uygulama tatbik edilebilir. Bu gibi hallerde 

direktiflerle ödemelerde, proje ve Ģartnamelerde gösterilen ebadlara göre hesap olunan 

miktarlar geçerlidir.  Yapılan imalatlarla proje ve Ģartnamelerde belirtilen uygulamalar ile 

malzeme ve iĢçilik daha az ise gerekli elksitmeler yapılarak bedeli yürürlükteki mevzuata 

göre ödenir. Ancak bu takdirde müteahhit, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme 
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kullandığını ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Hiç bir talep 

ve hak iddiasında bulunamaz. 

Madde 31 – Metraj       

(Bu Ġhale Kapsamında Metraj verilmemiĢtir.)  

Madde 32 – Ġlave ĠĢler       

KKTC Kamu Ġhale Yasası hükümlerince uygulanacaktır. 

Madde 33 – Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları      

KKTC Kamu Ġhale Yasası hükümlerince uygulanacaktır. 

Madde 34 – ĠĢin Tamamlanması ve Teslimi         

34.1. Geçici Kabul: 

(a) Taahhüt edilen iĢ, sözleĢme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak 

tamamlandığında Müteahhit kontrollüğe geçici kabulün yapılması için yazılı olarak baĢvuruda 

bulunur. ĠĢin erken bitirilmesi halinde, müteahhitin isteği üzerine, kontrollük sözleĢmedeki 

bitim tarihini beklemeksizin "Kabul iĢlemleri" bölümünde belirlenen usullere uygun olarak 

kabul iĢlemlerine baĢlar. ĠĢin sözleĢme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul 

iĢlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaĢılırsa Kontrollük tarafından iĢin konusu 

ile ilgili meslek disiplinlerinden gerekli sayıda personel görevlendirilerek geçici kabul 

komisyonu oluĢturulur.  

(b) Teknik Daire Müdürünce görevlendirilen geçici kabul personelinden en az birisi mimar 

veya mühendis olmalıdır. Geçici kabul heyeti teknik daireden en az iki ve ihtiyaca göre ihale 

makamını temsilen görevlendirlen kiĢilerin ve taraf olarak müteahhitin katılımıyla oluĢturulur. 

Bayındırlık ve UlaĢtırma Bakanlığına bağlı Planlama ve ĠnĢaat Dairesi baĢkanlığında, 

……………………………………. personelinin de katılacağı teknik bir heyet tarafından 

yapılacaktır. Kabul komisyonunun oluĢturulması ve iĢyerine gönderilebilmesi, yapılan iĢin 

kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının iĢin sözleĢme bedelinin % 5 (yüzde 

beĢ)‟inden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda 

iĢin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya iĢletilmesine engel olmayacak ve herhangi 

bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. Bu koĢula uymayan durumlarda geçici 

kabul yapılmaz. Kabul komisyonu, gerçekleĢtirilen iĢlerin nev‟ini, niteliğini, sözleĢme ve 

ekleri ile teknik gereklere ve iĢ sırasında onaylanan değiĢikliklere uygunluğunu ve kabule 

hazır olup olmadığını, müteahhit veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme neticesinde;  

(c) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan iĢte kusur ve 

eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler 

ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Kabul komisyonunun tespit ettiği 

eksiklikler, belirlenen sürede müteahhit tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra 

eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna 

göre sözleĢmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın dörtte biri oranında günlük 

ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. 

Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde kontrollük, müteahhit hesabına eksiklerin 

giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza 

uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.   Ġdare, gerek kusur ve eksikliklerin 

müteahhit hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarını 

müteahhitin varsa hakediĢinden, hakediĢi kalmamıĢsa teminatından kesmeye yetkilidir. ĠĢin 

taahhüt edilen gunden önce bitirilmesi halinde kontrollük geçici Kabul iĢlemini uygular. 

Teminat süresi bu suretle yapılan geçici kabulün tibar edildiği tarihten itibaren baĢlar. 

Teminat süresinin ve kesin kabul tarihinin tayinine esas teĢkil edecek olan geçici kabul tarihi, 
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yapım iĢinin geçici kabule hazır bir halde tamamlandığı bir tarih olup, bu tarihi geçici kabul 

heyeti tesbit ederek geçici kabul tutanağına geçirir. Kabul tutanaklarında yapım iĢinin bir fiil 

bittiği tarih kaydedilirve bu tarih geçici kabul tarihi olur. Müteahhit geçici kabul için müracaat 

için gecikmiĢ olursa ve/veya taahüdünde bulunan yapım iĢini süresinde kabue hazır bir hale 

getirememiĢ olursa, mukaveleye göre iĢin süresi sonunda Kontrollük tarafından yerinde 

yapım iĢi tetkik edilerek mevcut vaziyeti bir tutanakla tespit edilir. Yukarıdaki kurallar 

çerçevesinde hareket edilir. Geçici kabul için yapılan incelemede, fennen kabulünde mahsur 

görülmeyen ve ancak kaldırılması mümkün olmayan ve/veya fazla masraf ve zaman kaybına 

sebebiyet veren kusur ve noksanlar tespit edilirse; müteahhitin hak ediĢlerinden ve/veya 

teminatından kontrol tarafından uygun görülecek kadar bir meblağ kesilmesi Ģartı ile yapım 

iĢi, geçici kontrol heyeti tarafından kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve noksanların mahiyeti ve 

kesilecek meblağ geçici kabul raporunda gösterilir. Müteahhit buna razı olmazsa, her türlü 

masraflar kendine ait olmak üzere noksan ve kusurları düzeltmeğe ve/veya kaldırmaya 

mecburdur. 

34.2. Kati Kabul: 

(a) Yapım iĢlerinde teminat süresi, sözleĢmesinde aksine bir hüküm yoksa Geçici Kabul ile 

Kati Kabul arasında geçen sure 12 (on iki) aydan az olamaz. Geçici Kabul ile Kati Kabul 

arasında geçen sure içerisinde bu idari Ģartnamenin 31‟inci maddesi de belirtilen müteahhitin 

bakım ve düzeltme sorumluluklari geçerli olacaktır. Kesin kabul için belirlenen tarihte, 

müteahhitin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluĢturularak geçici kabuldeki 

esas ve usullerle kesin kabul yapılır. Geçici ve kesin kabuller arasında, müteahhit tarafından 

yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki iĢlerin sözleĢme uyarınca yapılıp yapılmadığı 

Kabul Komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. Devamlı bakım hususunda 

müteahhitin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında 

iyi durumda ve kabule elveriĢli olduğu tespit edilmiĢ olan iĢlerde teminat süresince kullanılma 

sonucunda meydana gelen normal aĢınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, iĢin fen 

ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun 

veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler. Teminat süresi 

içinde müteahhitin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiĢ olduğu ve kendisine 

yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin 

kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu müteahhite atfedilmeyecek bir 

kusur veya eksiklik tespit edilmiĢse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. ĠĢin kesin kabulüne engel 

herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu 

tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul iĢlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin 

giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kontrollük bu kusur ve 

eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu müteahhite tebliğ eder. 

Kusur ve eksiklerin müteahhit tarafından giderildiği kontrollük tarafında tespit edildiğinde 

kabul iĢlemi sonuçlandırılır. 

Madde 35 – ĠĢ Sahasının Temizliği      

Müteahhit tarafından, iĢin sonunda iĢyerleri her türlü ihzarattan ve çalıĢma artıklarından 

çevreyle uyumlu olacak Ģekilde temizlenir ve temizlenmiĢ hali ile Ġdareye teslim edilir. 

Ġdarenin onayına kadar tüm sorumluluk müteahhite aittir. Bundan baĢka müteahhit tarafından 

kendi ihtiyaçları için yapılmıĢ olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, iĢin sonunda 

müteahhit tarafından sökümü yapılarak bunlara ait türlü malzeme atıklarınıda götürür ve bu 

iĢler için kendisine hiçbir bedel ödenmez. Müteahhitin yükümlülüğü olan bu iĢlerin 

yapılmaması veya eksik yapılması halinde kontrollüğün takdir edeceği bir bedel varsa 

müteahhitin hakediĢinden, yoksa teminatından kesilir. 
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Madde 36 – Diğer Hususlar       

Ġhale dosyası alan Müteahhitler, proje, detay ve Ģartnamede anlaĢılmayan hususlar 

varsa …………………………………. sözlü olarak açıklayıcı bilgi talebinde 

bulunabileceklerdir.  

(Ġlgili personel irtibat: 0392 234 63 03 (Dahili 3301-3302). 

(a) Gümrük Muafiyeti verilmeyecektir. 

(b) Projeler ve Ģartnameler bir bütündür. 

(c) Müteahhit KKTC yasalarının öngördüğü Sosyal Güvenlik Mükellefiyetlerini yapmak 

mecburiyetindedir. 

(d) Kaçak iĢçi çalıĢtırılmayacaktır. Müteahhit, ÇalıĢma Bakanlığı ÇalıĢma Dairesi 

Müdürlüğünün uygulamasından sorumlu olduğu ĠĢ Yasası, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile 

diğer Yasalar ve bu yasalar tahtında çıkarılmıĢ tüm Tüzük ve Yönetmeliklerde bahsi geçen 

tüm kurallara uymak zorunda olduğu gibi, bahsi geçen kurallar çerçevesinde uyulması 

gereken tüm güvenlik önlemlerini almaktan ve uygulamaktan direk sorumlu olacaktır. 

(e) ĠĢin kapsamı içerisinde Ģantiye alanına getirilen yanıcı ve patlayıcı her türlü malzeme için 

gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Bu husus doğrultusunda uygun görülmeyen malzeme 

veya malzemelerin ekipman veya ekipmanlar da dahil) kullanımına izin verilmeyecektir. 

(f) ĠnĢaat iĢlerinde ihale bedeli haricinde ek iĢ yaptırılması zaruri olması halinde, yapılacak 

ek iĢler ile 

ilgili ödemelerde, firmanın ihalede kullandığı KIRIM ORANI KATSAYISI dikkate 

alınacaktır. Yapılacak ek iĢ keĢif özetlerinde belirtilen bedel, kırım katsayısı ile çarpılarak 

müteahhit firmaya ödeme yapılacaktır. Kırım Katsayısı  =  Ġhale Bedeli / KeĢif Bedeli. Kırım 

Katsayısı, Ġhale Bedelinin söz konusu projeye ait KeĢif Bedeline bölünmesi ile 

hesaplanacaktır. Kırım Katsayısı, projeye ait ek iĢ keĢif özetleri ile çarpılarak, müteahhit 

firmaya yapılacak ek iĢ ödeme miktarı tespitinde kullanılacaktır. 

(g) Devlete ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme Ġdareye 

aittir. Aynı Ģekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eĢya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu 

gibi eĢya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, müteahhit derhal iĢ baĢındaki kontrol 

teĢkilatına bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp 

korumak ve bu husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Aksi 

takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri uygulanır.  

(h) HaberleĢme altyapısı ile ilgili Fiber optik kablolara her ne sebeple her ne koĢul altında 

olursa olsun zarar veren müteahhitler oluĢacak zarardan sorumlu tutulacaklar ve maddi 

kayıpları tamamını ödemekle yükümlü olacaklardır. 

 

 

 

Madde 37 - SözleĢme Ekleri 

Ġhale kapsamında, aĢağıda belirtilenler sözleĢmenin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak 

bağlayıcıdırlar. 

1) Ġhale Kararı 

2) Kesin Teminat 

3) Yapım ĠĢi Ġdari ġartnamesi 

4) Özel Hususlar 
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5) Teknik ġartnameler 

6) Projeler 

7) Zeyilnameler ve açıklamalar 

 

Madde 38 - SözleĢme, ekleri hariç, 15 (On BeĢ) sayfa ve bu madde dahil 38 (Otuz Sekiz) 

maddeden ibarettir. 

 

 

 

 

 

 

………………………….                                           …./…/2025                        

…………………...   

 

 

                 ĠDARE                        TARĠH   YÜKLENĠCĠ 

 

ġahitler : 

1- ………………………………… 

2- ………………………………… 

 

(Ġhale kapsamında hazırlanan sözleĢme, güncel tarih konulması Ģartı ile, Ġdare (Ġhale 

Makamı), Yüklenici ve 2 (iki) adet Ģahit huzurunda imzalanır. Ġdarenin (Ġhale Makamının) adı 

ile ünvanı belirtilir ve imza belirtilenlerin üst kısmına atılır. Aynı Ģekilde, Yüklenicinin adı-

soyadı/temsil ettiği müteahhitlik firması, M.ġ. (Mġ) numarası belirtilir ve imza bunların üst 

kısmına atılır. Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan bütün 

gerçek veya tüzel kiĢilerin adları-soyadları/ temsil ettiği ortak giriĢimleri ve M.ġ. (Mġ) 

numaraları ayrı ayrı belitilir ve imzalar belirtilenlerin üst kısmına atılır. 

Ek I : Yasal Mevzuatı Okuduğuna ve Mevzuatı Kabul Ettiğine Dair Beyan 

Ek II : SözleĢme Özeti 
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Ġnitial – ………../……………../2025 –PĠD 

 

EK I 

20/2016 sayılı Kamu Ġhale Yasası’nın 86(1)(A) maddesinin verdiği yetkiyle hazırlanan 

“Yapım ĠĢleri Ġhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü”nün 58 madde 

gereği Yüklenici aĢağıdaki beyanı yapar. 

 

 

 

 

                 ....../…../2025 

 

 

 

 

Yasal Mevzuatı Okuduğuna ve Mevzuatı Kabul Ettiğine Dair Beyan 

 

 

 

 

Yüklenici, ……………………… ait yapım iĢine bu sözleĢmeyle  .......................................... 

tarihinde imza etmekle, 20/2016 sayılı  “Kamu Ġhale Yasası” ile bu Yasanın 86(1)(A) 

maddesi altında verilen yetki ile yapılan “Yapım ĠĢleri Tüzüğü”ndeki tüm maddeleri 

okumuĢ, anlamıĢ ve maddelerin kendisine yüklediği koĢul ve kuralları kabul etmiĢ olur.  

 

 

 

 

 

Ġhale Karar Numarası: ……………………… 

 

 

 

                                                                                                                         

…………………………..   

 

 

 Yüklenici  

   (Ġsim / Ticari Unvan) 
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EK II 

SÖZLEġME  ÖZETĠ 

 

1) Ġhale Karar Numarası: …………………….. 

 

2) Ġhale Karar Tarihi:……………………....... 

 

3) Ġdare (Ġhale Makamı):  

 

4) Ġdarenin (Ġhale Makamının) Adresi:  

 

5) Yüklenici: ……………………………..   

 

6) Yüklenicinin Tebligat Adresi: 

…………………………………………………………………                      

 

7) Yapım ĠĢinin Adı:.1 adet30 Üniteli Misafirhane Yapımı 

 

8) Ġhale Bedeli: ……………………….TL (………………………. Türk Lirası) (KDV hariç) 

 

9) Ġlave ĠĢler (eksik veya fazla iĢ) yaptırma limiti :  % 20 

 

10) Yapım ĠĢinin Süresi:  240takvim günü 

 

11) Gecikme Cezası (iĢ günü): 10.000 TL ( On  Bin Türk Lirası)     

 

12) Malzeme ve ĠĢçilik Yüzdeleri : % 60 Malzeme -  % 40 ĠĢçilik 

 

13) Kesin Teminat Mektubu Süresi : ………………………. Ay 

 

14) Kesin Teminat Miktarı: ………………….. TL’dir. (……………………… Türk Lirası)  
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