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                                                   İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 
 
 
Bir taraftan GİRNE BELEDİYESİ (Mukavelede işveren tabir olunur) ile diğer    
taraftan .................................................................... (Bu mukavelede müteahhit olarak  
anılacaktır) arasında  aşağıdaki şartlarda bu iş sözleşmesi akdedilmiştir. 
 
 
1-TAAHHÜT EDİLEN İŞLER: 
 
Müteahhit, Girne’de “ ………………………………………………. İHALESİ ”, yapımı ile 
ilgili taahhüt edilen tüm işleri ilgili teknik ve idari şartnamelere uygun olarak yapmayı 
kabul ve  taahhüt eder.  Ayrıca yapılması taahhüt edilen işler Yol İnşaatı Genel Fenni 
Şartnamesi’ne ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Fenni Şartnamesi’ne 
uygun olacaktır.  
         
2-İHALE BEDELİ: 
 
İşveren  yapılacak olan bütün işler için müteahhide KDV Dahil ...............................TL 
(Yazı ile..............................................................) ödemeyi kabul eder. İsveren, ihale 
edilecek işleri %20 artırma ve eksiltme hakkına sahiptir. İşveren, direktifi ile 
yaptıracagı isleri daha fazlası veya eksigi ile aynı sartlar altında yaptırmaya yetkilidir. 
Müteahhit, isin miktarını ve sınırını kontrolluk veya isverenden emir almadan asamaz. 
Aksi takdirde isveren aşan kısmını kabul etmeye veya bedelini ödemeye zorlanamaz. 
 
 
3-İHALE MÜDDETİ:   
 
Müteahhit, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 iş günü içinde işe başlamayı ve 
90  takvim günü sonunda işi tamamlamayı kabul eder. Müteahhide, işi yapması için 
direktif işbu sözleşmenin ardından verilecektir. Ve malzemenin teslim ve inşaa 
edileceği yer gösterilecektir. İşin belirtilen sürede tamamlanmaması halinde, idare işi 
derhal fesheder. 
Gecikme cezası; Müteahhit’in önceden belirlediği iş süresine günün sonunda İş       
Sözleşmesi uyarınca işi teslim edememesi durumunda, işi tamamlayıp İşveren’e 
teslim edebilmesi için 7 takvim günü ek süre verilir, ancak işbu 7 her takvim günü  için 
2.000TL“Gecikme Cezası” alınır. Müteahhit’in 7 takvim günü içinde verilmiş olan 
sürede işi tamamlayamaması halinde, son kez 7 takvim günü ek süre verilir ve her 
takvim günü için “Gecikme Cezası” olarak 4.000TL Müteahhit’in alacağından kesilir. 
Müteahhit, kendisine tanınan toplam yedişer takvim günlük ek sürelere rağmen 
projeyi tamamlayamamış ise İşveren, İş Sözleşmesi’nin 14. maddesi olan 
sözleşme’nin Feshi maddesini yürürlüğe koyar.  
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4-İŞİN YAPIMI: 
 
Müteahhit, proje ve sartnamelere sadık kalarak isverenin direktifi ile gösterilen 
isleri zamanında bitirmek için faaliyet gösterecek ve hazırlanacak iş programına 
uygun bir şekilde malzeme temini ve işin yapımını sağlayacaktır. Müteahhit, şantiye 
alanında ataşman defteri bulunduracak ve yapılan işlerin günü gününe yazılması 
müteahhide ait olacaktır. Hazırlanan metraj ve ataşmanlar    kontrolluğun onayına 
sunulacak ve istihkak raporlarının hazırlanışında bu metraj ve ataşmanlar esas 
alınacaktır. Mesai saatleri dışında müteahhidin çalışması durumunda iş sahasında 
görev yapacak belediye personeli ve/veya personellerinin mesai saatleri de ataşman 
defterine günü gününe yazılacaktır. 
 
5- KONTROLLUK: 
 
Müteahhit, yapılacak işleri ilgili şartnamelere sadık kalarak ve zamanında bitirmek 
için gerekli faaliyet gösterecektir. Teknik şartnamede belirtilen ve/veya Kontrolluk 
tarafından talep edilen evsafta olmayan, beğenilmeyen malzeme, imalat vb. 
Kontrolluk tarafından derhal ve şartsız olarak iptal edilir ve söktürülür.  
Kontrolluk işin geneli için Girne Belediyesi Kent Estetiği Şübesi  tarafından atanacak 
mimar ve/veya mühendisler tarafından  yapılacaktır.  
Elektrik işleri için ise elektrik projesi müellifinin her aşamada kontrol ve onayı 
alınacaktır. 
 
6-FİYAT FARKI UYGULAMASI: 
 
Müteahhide, ihalede belirlenen fiyatlar haricinde herhangi bir nedenle fiyat artışı 
verilmeyecektir. (işçilik, malzeme nakliye,döviz artışı ve her türlü vergi v.s.) 
 
7-ÖDEMELER: 
 
Ödeme raporları müteahhidin yazılı talebi üzerine o zamana kadar yaptığı iş karşılığı 
olarak kontrolluk tarafından tanzim edilir ve bir kısmı T.C finansman yardımı 
olacağından onay alınıp  işverenin tasvibinden sonra müteahhide ödenir. Raporların 
kontrollukça tanziminden itibaren ödemeler 15(onbeş)gün içinde yapılacaktır. 
Müteahhit ödemelerini belediyenin mali şübesinden , İçişleri Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığından  takip edecektir. 
 
8-İHZARAT ÖDEMESİ: 
 
İşveren, bu iş için müteahhide ihzarat ödemesi yapmayacaktır. 
 
9-AVANS VERİLMESİ 
 
Müteahhide, aksi belirtilmediği sürece avans ödemesi yapılmayacaktır.  
 
10-MUCBİR SEBEPLER: 
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a) Müteahhidin işi zamanında bitirmemesi halinde, işveren ve kontrolluğun 
sebebiyet vereceği gecikmeler dışında makul gecikme olarak mütalaa 
edilebilecek gecikmeler ancak mucbir sebeplere istinad ettirilebilir. 

 
 
 
b) Doğal afetler, harp ve işverenin yol açtığı süre kaybının dışındaki sebepler 

mucbir sebep sayılmaz. İnşaat süresi yağmur çamur ve soğuk günler gibi 
haller dikkate alınarak tesbit edildiğinden bu tür sebepler süre uzatımı veya 
makul gecikme müddeti ihale komisyonunun tasvibinden sonra uygulanacaktır. 
 

11-MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU: 
 
Müteahhit taahhüdün ifası sırasında imalatın korunması için gerekli tedbirleri almakla 
mükellef olduğu gibi çalıştıracağı memur ve isçiler için her türlü emniyet tedbiri almak, 
yapı ve isçiler için işverenin istediği kapsamda gerekli sigortaları yatırmakla 
mükelleftir. Müteahhit işçi istihdamı, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda mevcut 
mevzuat ve tüzüğün öngördüğü tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür. “KKTC 
İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” kapsamında inşaat işlerinin sağlık ve 
güvenlik içinde yapılmasını temin etmek ve iş kazalarının önlenmesi adına gerekli 
emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak zorundadır. 
 
12-EHLİYETLİ  İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI VE MÜTEAHHİDİN ÖDEME 
     MÜKELLEFİYETLERİ: 
 
Müteahhit isçilerin istihkaklarını muntazam ödeyeceği gibi malzeme bedellerini 
zamanında ödemekle mükelleftir. 
Müteahhit, isçi, istihdam, is şartları ve selameti konularında mevcut kanun ve 
nizamların öngördüğü bütün şartları yerine getirmeye mecburdur. Müteahhit ehliyetli 
usta ve isçi çalıştıracak ve bunlar arasında hilesi, istikrarsızlığı görülen isçilerin isine 
kontrollüğün direktifi üzerine son verecektir. 
 
13-TEMİNATLAR  
 
Müteahhit, isi proje ve şartnamelere uygun olarak iyi bir şekilde yapacağına ve 
zamanında tamamlayacağına dair işin tamamlanacağı süre için ihale bedelinin %10’u 
tutarındaki teminatı BANKA TEMİNATI olarak iş sonuna kadar vermekle yükümlüdür. 
İş, proje ve şartnamelere uygun olarak tamamlandıktan sonra Müteahhit geçici kabul 
için işverene başvuracaktır. İşveren, geçici kabul mukavelesini müteakip yapılacak 
ödemeden kati kabul yapılıncaya kadar %5 teminat işverence tutulacaktır. %5 
istenirse, o zaman para müteahhide iade edilecek ve % 5 teminat süresiz banka 
teminat mektubu tutulacaktır. Kati kabul süresi geçici kabul tarihinden itibaren 1(Bir) 
yıldır. 
 
14-SÖZLEŞMENİN FESHİ: 
 
Müteahhit; proje, şartname ve sözleşme ile belirtilen vecibeleri yerine getirmezse 
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işveren yazılı olarak ihtarda bulunur. Asgari bir hafta süre verilir. Verilen süre 
sonunda müteahhit işi, bu sözleşme ve eki şartnamelere uygun olarak yapmadığı 
takdirde, teminat gelir (irad) kaydedilir ve müteahhidin şantiyedeki mal varlığına 
(malzeme ve teçhizat) el konulur. Ayrıca yeniden ihaleye çıkılır ve/veya belediyece 
tamamlanır. Ve is ikinci müteahhit tarafından ve/veya belediyece yapılırsa birinci 
ihale arasında fiyat farkının bulunması halinde işveren zararını ilk müteahhit ödemeyi 
kabul eder. 
 
15-İŞİ DEVRETME: 
 
Müteahhit; isi, işverenin yazılı muvaffakiyetini almadan kısmen veya tamamen 
başkasına devredemez. Devrettiği takdirde ihtara lüzum olmadan idare sözleşmeyi 
feshetmeye yetkilidir. 
 
16-MÜTEAHHİDİN KANUNİ ADRESİ VE TEBLİGAT: 
 
Müteahhit, adresini ............................................................................................. olarak 
göstermistir. Bu adrese yapılacak tebligat ile atasman defterine kaydedilecek 
hususlar da müteahhide teblig edilmis sayılır. 
 
16-ÖZEL ŞARTLAR: 
 
Tüm şantiye organizasyonları ve işin yürütülmesi ile ilgili hususlar müteahhide ait 
olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği için yürürlükteki tüm yasal mevzuatlar yerine 
getirilecektir. 
İş bu sözleşme bu madde ile birlikte 17 madde'den oluşmaktadır. 
 
 
................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................. 
 
 
         İŞVEREN    TARİH        MÜTEAHHİT 
 
...................................                ................................                   ........................................... 
                       
     Nidai GÜNGÖRDÜ                       
Girne Belediye  Başkanı.               
 
 
                 Şahitler:  1)........................................................ 
 
  
                                 2)........................................................ 


