iS SOZLESMESI TASLAGI

Bir taraftan GIRNE BELEDIYESI (Mukavelede isveren tabir olunur) ile diger
taraftan ..........ceeeeiii (Bu mukavelede muteahhit olarak
anilacaktir) arasinda asagidaki sartlarda bu is s6zlesmesi akdedilmisgtir.

1-TAAHHUT EDILEN iSLER:

Miteahhit, GIrne’de “ ...........ccooiiiiiiiii e IHALESI ", yapimi ile
ilgili taahhit edilen tim igleri ilgili teknik ve idari sartnamelere uygun olarak yapmayi
kabul ve taahhiit eder. Ayrica yapilmasi taahhiit edilen isler Yol insaati Genel Fenni
Sartnamesi’ne ve Bayindirlik ve Ulastirma Bakanligi Genel Fenni Sartnamesi’ne
uygun olacaktir.

2-iIHALE BEDELI:

isveren yapilacak olan biitiin igler icin miteahhide KDV Dahil ..........c..cccccveevneeee.. TL
[ = VA | L= T ) 6demeyi kabul eder. isveren, ihale
edilecek isleri %20 artirma ve eksiltme hakkina sahiptir. isveren, direktifi ile
yaptiracagi isleri daha fazlasi veya eksigi ile ayni sartlar altinda yaptirmaya yetkilidir.
Mateahhit, isin miktarini ve sinirini kontrolluk veya isverenden emir almadan asamaz.
Aksi takdirde isveren asan kismini kabul etmeye veya bedelini 6ddemeye zorlanamaz.

3-iIHALE MUDDETI:

Muteahhit, s6zlesmenin imzalanmasindan itibaren 3 ig guni iginde ise baglamayi ve
90 takvim guni sonunda isi tamamlamayi kabul eder. Miteahhide, isi yapmasi igin
direktif isbu sd6zlesmenin ardindan verilecektir. Ve malzemenin teslim ve ingaa
edilecegi yer gdsterilecektir. isin belirtilen siirede tamamlanmamasi halinde, idare isi
derhal fesheder.

Gecikme cezasi; Miteahhit'in dnceden belirledigi is stiresine giiniin sonunda is
Sézlesmesi uyarinca isi teslim edememesi durumunda, isi tamamlayip isveren’e
teslim edebilmesi icin 7 takvim glinu ek sure verilir, ancak isbu 7 her takvim ginu igin
2.000TL“Gecikme Cezas!” alinir. Muteahhit’in 7 takvim gunu iginde verilmis olan
surede isi tamamlayamamasi halinde, son kez 7 takvim guini ek sire verilir ve her
takvim gunu igin “Gecikme Cezasi” olarak 4.000TL Muteahhit'in alacagindan kesilir.
Muteahhit, kendisine taninan toplam yediser takvim gunluk ek surelere ragmen
projeyi tamamlayamamis ise Isveren, is Sézlesmesi'nin 14. maddesi olan
s6zlesme’nin Feshi maddesini ylrarlige koyar.
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4-iSIN YAPIMI:

Muteahhit, proje ve sartnamelere sadik kalarak isverenin direktifi ile gosterilen

isleri zamaninda bitirmek icin faaliyet gosterecek ve hazirlanacak ig programina
uygun bir sekilde malzeme temini ve isin yapimini saglayacaktir. Muteahhit, santiye
alaninda atagman defteri bulunduracak ve yapilan iglerin ginu gunune yazilmasi
muteahhide ait olacaktir. Hazirlanan metraj ve atagsmanlar kontrollugun onayina
sunulacak ve istinkak raporlarinin hazirlaniginda bu metraj ve atagsmanlar esas
alinacaktir. Mesai saatleri disinda muteahhidin ¢alismasi durumunda is sahasinda
gorev yapacak belediye personeli ve/veya personellerinin mesai saatleri de atasman
defterine gund gunine yazilacaktir.

5- KONTROLLUK:

Muteahhit, yapilacak igleri ilgili sartnamelere sadik kalarak ve zamaninda bitirmek
icin gerekli faaliyet gosterecektir. Teknik sartnamede belirtilen ve/veya Kontrolluk
tarafindan talep edilen evsafta olmayan, begenilmeyen malzeme, imalat vb.
Kontrolluk tarafindan derhal ve sartsiz olarak iptal edilir ve soktaruldr.

Kontrolluk isin geneli igin Girne Belediyesi Kent Estetigi Subesi tarafindan atanacak
mimar ve/veya muhendisler tarafindan yapilacaktir.

Elektrik igleri igin ise elektrik projesi muellifinin her asamada kontrol ve onayi
alinacaktir.

6-FIYAT FARKI UYGULAMASI:

Muteahhide, ihalede belirlenen fiyatlar haricinde herhangi bir nedenle fiyat artisi
verilmeyecektir. (is¢ilik, malzeme nakliye,ddviz artigi ve her tlrll vergi v.s.)

7-ODEMELER:

Odeme raporlari miteahhidin yazili talebi lizerine o zamana kadar yaptigi is karsiligi
olarak kontrolluk tarafindan tanzim edilir ve bir kismi T.C finansman yardimi
olacagindan onay alinip isverenin tasvibinden sonra muteahhide 6denir. Raporlarin
kontrolluk¢a tanziminden itibaren 6demeler 15(onbes)gun icinde yapilacaktir.
Miiteahhit édemelerini belediyenin mali siibesinden , igisleri Bakanlgi ile Maliye
Bakanligindan takip edecektir.

8-IHZARAT ODEMESI:

isveren, bu is icin miteahhide ihzarat 6demesi yapmayacaktir.
9-AVANS VERILMESI

Muteahhide, aksi belirtimedigi surece avans ddemesi yapilmayacaktir.

10-MUCBIR SEBEPLER:
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a) Mdateahhidin isi zamaninda bitirmemesi halinde, isveren ve kontrollugun
sebebiyet verecegdi gecikmeler disinda makul gecikme olarak mutalaa
edilebilecek gecikmeler ancak muchbir sebeplere istinad ettirilebilir.

b) Dogal afetler, harp ve isverenin yol agtigi sure kaybinin digindaki sebepler
mucbir sebep sayilmaz. insaat siiresi yagmur camur ve soguk giinler gibi
haller dikkate alinarak tesbit edildiginden bu tur sebepler sure uzatimi veya
makul gecikme muddeti ihale komisyonunun tasvibinden sonra uygulanacaktir.

11-MUTEAHHIDIN SORUMLULUGU:

Muteahhit taahhidln ifasi sirasinda imalatin korunmasi igin gerekli tedbirleri almakla
mukellef oldugu gibi galigtiracagr memur ve isgiler i¢in her tarli emniyet tedbiri almak,
yapl ve isgiler igin igverenin istedigi kapsamda gerekli sigortalari yatirmakla
mikelleftir. Miiteahhit isgi istihdam, is Saghgi ve Givenligi konusunda mevcut
mevzuat ve tizigun 6ngdérdiugu tim sartlari yerine getirmekle yukimludur. “KKTC
insaatlarda is¢i Saghg: ve is Guvenligi Tiz(igli” kapsaminda ingaat islerinin saglk ve
guvenlik icinde yapilmasini temin etmek ve is kazalarinin dnlenmesi adina gerekli

emniyet tedbirlerinin alinmasini saglamak zorundadir.

12-EHLIYETLI I$CI CALISTIRILMASI VE MUTEAHHIDIN ODEME
MUKELLEFIYETLERI:

Muteahhit iscilerin istihkaklarini muntazam ddeyecedi gibi malzeme bedellerini
zamaninda 6demekle mukelleftir.

Mduteahhit, isci, istihdam, is sartlari ve selameti konularinda mevcut kanun ve
nizamlarin ongordugu butun sartlar yerine getirmeye mecburdur. Miteahhit ehliyetli
usta ve isgi calistiracak ve bunlar arasinda hilesi, istikrarsizligi gortlen isgilerin isine
kontrollugun direktifi Gzerine son verecektir.

13-TEMINATLAR

Muteahhit, isi proje ve sartnamelere uygun olarak iyi bir sekilde yapacagina ve
zamaninda tamamlayacagina dair isin tamamlanacagi sure icin ihale bedelinin %10’u
tutarindaki teminati BANKA TEMINATI olarak is sonuna kadar vermekle yikimlidir.
is, proje ve sartnamelere uygun olarak tamamlandiktan sonra Miiteahhit gegici kabul
icin isverene basvuracaktir. isveren, gegici kabul mukavelesini miiteakip yapilacak
O0demeden kati kabul yapilincaya kadar %5 teminat isverence tutulacaktir. %5
istenirse, 0 zaman para muteahhide iade edilecek ve % 5 teminat siresiz banka
teminat mektubu tutulacaktir. Kati kabul suresi gegici kabul tarihinden itibaren 1(Bir)
yildir.

14-SOZLESMENIN FESHI:
Muteahhit; proje, sartname ve s6zlesme ile belirtilen vecibeleri yerine getirmezse
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isveren yazili olarak ihtarda bulunur. Asgari bir hafta sire verilir. Verilen stire
sonunda muteahhit isi, bu s6zlesme ve eki sartnamelere uygun olarak yapmadigi
takdirde, teminat gelir (irad) kaydedilir ve muteahhidin santiyedeki mal varligina
(malzeme ve techizat) el konulur. Ayrica yeniden ihaleye c¢ikilir ve/veya belediyece
tamamlanir. Ve is ikinci muteahhit tarafindan ve/veya belediyece yapilirsa birinci
ihale arasinda fiyat farkinin bulunmasi halinde igveren zararini ilk miteahhit 6demeyi
kabul eder.

15-iSi DEVRETME:

Muteahhit; isi, igverenin yazili muvaffakiyetini almadan kismen veya tamamen
baskasina devredemez. Devrettigi takdirde ihtara Iizum olmadan idare s6zlesmeyi
feshetmeye yetkilidir.

16-MUTEAHHIDIN KANUNI ADRESI VE TEBLIGAT:

Muteahhit, @dreSini ........cooiiiiii e olarak
gOstermistir. Bu adrese yapilacak tebligat ile atasman defterine kaydedilecek
hususlar da muteahhide teblig edilmis sayilir.

16-OZEL SARTLAR:

Tum santiye organizasyonlari ve igin yaratulmesi ile ilgili hususlar muteahhide ait
olacaktir. Is saghgi ve guvenligi icin yururlUkteki tim yasal mevzuatlar yerine

getirilecektir.
Is bu s6zlesme bu madde ile birlikte 17 madde'den olusmaktadir.

Nidai GUNGORDU
Girne Belediye Basgkani.

Sahitler: 1).........ccooor
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