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ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

A. GENEL 

İş,  Girne  Belediyesi  Kent  Estetiği  Şübesi  yetkililerinin  kontrolünde  ve  T.C  Lefkoşa 
Büyükelçiliği  Kalkınma  ve  Ekonomik  İşbirliği  Ofisinin  yetkilendirdiği  müşavir  firma 
temsilcisi  kontrolünde   K.K.T.C.       Bayındırlık  ve  Ulaştırma  Bakanlığı”  Yapı  İşleri 
Genel  Fenni  Şartnamesi”  Bayındırlık  İşleri  Genel  Şartnamesi,  Karayolları  Dairesi 
“Yol  İnşaatı  Genel  Fenni  Şartnamesi”  ve  Girne  Belediyesi  tarafından  hazırlanan 
proje, şartname ve detaylar esaslarına göre emniyet, sağlık ve refah standartlarına 
uygun olarak 1.sınıf işçilik ve malzeme ile yapılacaktır.Teklif verilmeden önce tüm 
proje paftalarının ve inşaat yerinin incelenmesi gerekmektedir. Teklif veren 
müteahhitlerin bu işleri yapmış olduğu kabul edilecektir. 

 
B. ÖZEL 

 

1- İŞİN TANIMI: 

İnşaat, planlarda gösterildiği şekilde Girne Beylerbeyi bölgesinde bulunan 
Şht.Üstgm.Songur Caddesi güzergahının ve bağlanan tali yol bağlantılarının projelerde 
başlangıç ve bitiş yeleri olarak gösterilmiş olan güzargahının çevre düzenlemesi ve alt 
yapı işleri düzenlenmesi işi yapılacaktır. Projede belirtilmeyip, Özel Teknik Şartnamede 
tarif edilen herhangi bir iş ilave olarak yapıldığı takdirde sözkonusu Şartnamedeki 
koşullar geçerli olacaktır. 

 
2- ZARAR-ZİYAN SORUMLULUĞU: 

Proje kapsamında yapılacak olan altyapı, üstyapı ve diğer inşaat işlerinin hazırlanışı ve 
yapımı sırasında mevcut tüm altyapı ve/veya binalara gelebilecek herhangi bir zarar 
müteahhitin sorumluluğunda olacaktır. 
Bu çerçevede mevcut içme suyu, kanalizasyon,elektrik ve telefon vb. alt yapıları ilgili 
dairelerce görüşülerek yerinde tesbit edilecek. Tesbiti yapılmayan güzergahlarda 
kesinlikle kazı yapılmayacaktır. Tesbit edilip kazı esnasında mevcut alt yapıya zarar 
verilmesi halinde tamirat ile ilgili tüm sorumluluk müteahhide ait olacaktır. 
Müteahhit yürüteceği inşaat faaliyetleri esnasında, inşaat sahasında emniyeti 
sağlamak için gerekli önlemleri ve organizasyonları yapmakla yükümlü olacaktır 

 
3- TRAFİK: 

Müteahhit yürüteceği inşaat faaliyetleri esnasında inşaat sahası içerisinde bulunan ev 
ve işletmelerin, emniyetli bir şekilde giriş-çıkışlarını sağlayacak, ayrıca yaya ve araç 
trafiğinin de inşaat faaliyetlerinden etkilenmemesi için gerekli önlemleri ve 
organizasyonları yapmakla yükümlü olacaktır. Bu bağlamda, belirtilen yol ağızlarına 
tabelalar yerleştirilecek ve iş tamamlanana kadar düzen müteahhit tarafından 
korunacaktır.İş   kapsamında   yürütülecek   işler   ile   igili   Girne   Polis     Müd.Trafik 
Şubesinden onay aldıktan sonra faaliyetler başlayabilecektir. 
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4- AŞAMALAR : 

Müteahhit, Beylerbeyi Köyü Altyapı ve Çevre Düzenleme projesi için yürüteceği 
inşaat faliyetlerini aşağıda yazılı esaslara uygun olarak planlayıp yürütecektir. 
Paftalarda etplamalar belirtilmiştir. 
İş, yukarıda belirtilen sokağın başlangıç ve bitiş yerinde öncelikle yıkım paftasında 
gösterildiği alanların proje de tanımlanan kodlara kadar kazılıp temizlenmesi 
sağlanacaktır. Daha sonra yağmursuyu alt yapısı ile elektrik ve telefon alt yapısı 
bitirilip en sonunda üst yapı işlerine geçilecektir. Projelerde etaplamalar belirtilmiştir. 

 
5- MALZEME STOK ALANI : 

İhale kapsamında yürütülecek iş süresince müteahhitin önereceği ve idarenin uygun 
göreceği alanlar içerisinde,uygun bir alanını veya İdarece tesbit edilecek ebatlardaki 
bir alanı müteahhit malzeme stoku (büz, boru, iş araçları, v.b depolanabilecek ancak 
kesinlikle kum, toprak gibi malzemeler depolanmayacaktır) araç parkı, malzeme 
deposu, şantiye ofisi maksatları için kullanabilecektir. Bu bağlamda sözkonusu alan 
kontrol mühendisinin göstereceği ebatlarda perdelenecek ve malzeme stoklaması bu 
alan içerisine yapılacaktır.Şantiye alanı içerisinde kesinlikle malzeme stoku 
yapılmayacaktır. Perdeleme minimum h:2m yüksekliğinde ve min.2m uzunluğunda 
profil çerçeve içerisine monte edilmiş hasır çelik(boşluk alanı 
max.100cm²)malzemeden imal edilecek ve dış tarafı yeşil renkte file ile 
kaplanacaktır.(İdarenin alan gösterme sorumluluğu bulunmamaktadır.) 

 
6- ARAÇ PARKI : 

Müteahhit, yürüteceği inşaat faaliyetlerinin aksamaması ve iş kalitesinin belirtilen 
standartlara uygun şekilde yapılabilmesi için şantiye alanında imalatlarla ilgili iş 
makinelerini ve piyasada güncel teknoloji ile çalışan el aletleri bulundurmakla 
yükümlü olup aşağıda belirtilen iş makinelerinin ve operatörlerinin de devamlı sürette  
bulundurulmasını sağlayacaktır. 

i) 1 adet Kazıcı ve yükleyici(Loader-digger) 
ii) 2 adet Kamyon 

iii) Asfalt kesme makinesi 
iv) 1 adet Kompaktör 
v) Kırıcı komprosör 

vi) Su tankeri 
vii) Damper 
viii) Silindir 

 
7- ŞANTİYE-PERSONEL DÜZENİ VE EMNİYETİ: 

Müteahhit, Girne Trafik Şube Müdürlüğü ve Girne Belediyesi ile istişare içerisinde 
olacak ve inşaat sahasında gerekli görülen emniyet tedbirlerini (tabela, şeritleme, 
ışıklandırma, geçici köprü [en az 4 adet], flâşör vb.) almakla yükümlü olacaktır. İnşaat  
faaliyetleri  esnasında  faaliyet  başlatılan  tüm  alanlarda  günde  en  az  3  kez olmak 
kaydı ile sürekli sulama işlemi yapılacaktır. Sulama işlemi toz toprağın 
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çevreye rahatsızlık vermeyeceği şekilde maksimum titizlikle yapılacak ve bu konuda 
olabilecek herhangi bir aksama idare tarafından kabul edilmeyecektir. Müteahhit 
yürüteceği çalışmalar esnasında şantiye alanında çalışan tüm personeline ve/veya  
taşeron firma personeline koruyucu kask ve yelek giydirmekle mükelleftir. Kazı 
çalışmaları kazılan kanalın her iki tarafı emniyet altına alınacaktır. Perdeleme 
minimum h:1.5m yüksekliğinde ve min.2m uzunluğunda profil çerçeve içerisine 
monte edilmiş hasır çelik (boşluk alanı max.100cm2) malzemeden imal edilecek ve 
dış tarafı yeşil renkte file ile kaplanacaktır. Koruyucu perdelerin toplam boyu 200 m 
olacak şekilde şantiye alanında bulundurulacak ve gerekli yerlere kurulacaktır. 
Şantiye alanında kullanılmak üzere nakledilecek malzeme (kum, çakıl, toprak, 
mekanik vb.) toz çıkmaması için dökülmeden önce kamyon içerisinde ıslatılacak ve 
toz çıkması asgari düzeye düşürülecektir. Şantiye alanında sürekli temizlik işleri 
yapılacaktır. 
Kullanılmayan malzeme (moloz, boru, bordür vb.) şantiye alanından 
uzaklaştırılacaktır ve şantiye alanının düzenli olması sağlanacaktır. Müteahhit, çalışma 
yapacağı alanlar içerisinde bulunan işletmeler ve/veya konutların evsel atıklarını 
Belediye Temizlik İşleri ile istişare ederek çöp toplama günlerinde, çalışılan alanın 
başlangıç noktasındaki uygun bir noktaya nakletmekle yükümlü olacaktır. 
Müteahhit firma proje çalışmaları esnasında şantiye alanına giriş – çıkışları 
düzenlemek üzere sürekli önlem ve tertibat alacaktır. Bu bağlamda sabahleyin en 
geç 7.30’a kadar ve akşamleyin şantiye alanında iş bitiminde şantiye giriş- çıkışları 
(tabelalar, şeritler, perdeleme, flâşör vb.) koruyucu emniyet tedbirleri alınması için 
ekip bulundurulacaktır. Bu işler tüm ihale süresince kesintisiz olarak müteahhit 
tarafından organize edilecektir. 
Müteahhit firma kazı faaliyetleri esnasında bina giriş-çıkışlarını sağlamak maksadı ile 
geçici köprü yapmakla mükelleftir. Bu bağlamda geçici köprüler; genişliği 1.2 
m,uzunluğu min 2m ve kenarları korkuluklu olacak şekilde en az dört adet metal 
malzemelerden imal edilecek ve boyalı olacaktır. Hiçbir şekilde giriş-çıkışları 
engelleyecek kazı faaliyeti yapılmayacaktır. Müteahhit, inşaat faaliyetleri esnasında 
yayaların ve bölge sakinlerinin kullanabileceği yaya koridorlarını her aşama için 
güvenli bir şekilde sağlayacaktır. 

 
8- MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU: 

Müteahhit, (tüm) proje alanındaki çalışmaları esnasında kontrolluğun verdiği talimat 
ve/veya direktif ve/veya ikazları dikkate alarak çalışacaktır. Kontrolluğun talimat 
ve/veya direktif ve/veya ikazlarının dikkate alınmaması halinde Müteahhidin tüm 
çalışmaları İşveren tarafından ilgili talimat ve/veya direktif ve/veya ikazları yerine 
getirilinceye kadar durdurulacaktır. Böyle bir durumda yaşanacak olan bir 
gecikmeden işveren sorumlu olmayacaktır. 

 
9- İMALAT KALİTESİ: 

Müteahhit, Beylerbeyi Köyü Çevre Düzenlemsi ve Alt Yapı işleri Yapımı Proje 
İhalesi kapsamındaki yükümlülüklerini gerek üstyapı ve altyapı ve/veya görünen ve 
görünmeyen tüm  kısımları içerecek  şekilde İşvereni  tatmin etmek kaydı ile  yüksek 
kalite ve özellikle kaliteli işçilik kıstaslarına uygun olarak yapıp işverene teslim 
etmekle mükelleftir. 
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10- NUMUNELER: 

Müteahhit, proje kapsamında kullanılacak parke, kavino ve tüm diğer malzemelerle 
ilgili numuneler, kataloglar ve numune üretim belgeleri ihalenin sonuçlanmasına 
müteakip sözleşmenin imzalanmasından önce idareye sunmakla yükümlü olacak ve 
idarenin onaylayacağı malzemeler sözleşmenin ekleri olacaktır. Onay almayan hiçbir 
malzeme şantiye alanına getirilmeyecektir. 

 
11- İŞ PROGRAMI: 

Müteahhit, işin bütünü ile ilgili detaylı bir iş programı vermekle yükümlüdür.Ancak ek 
işlerden, değişikliklerden, gecikmelerden, diğer hususlardan kaynaklanabilecek 
hususları dikkate alarak bütüne yönelik iş programını her ay geriye kalan işler için 
aylık hakediş raporunun ekinde revize ederek(güncelleştirerek) idarenin onayına 
sunmakla mükellef olacaktır. Genel iş programı yanında çalışmaları içeren 7 günlük 
çalışma programları da, ilgili haftadaki faaliyetler başlamadan bir önceki haftanın 
Cuma günü engeç saat 12’de kontrolluğa sunacaktır. Haftalık olarak hazırlanacak iş 
programları her gün için yapılacak işi, işin süresini, işin miktarını veya varsa 
açıklamasını belirtecek şekilde hazırlanacaktır. 

 
12- APLİKASYON: 

Proje alanında yapılması öngörülen tüm altyapı ve üstyapı işlerine geçilmeden önce 
4. maddede öngörülen aşamalara bağlı olarak her aşama için total station ile yerinde 
aplikasyon yapılacaktır. Aplikasyon, mimari projelerde belirtilen mevcut işyeri ve 
konut eşik kodlarına göre kaldırım ve yol kodları ayarlanacaktır. Kaldırım ve yol 
kısımlarının aplikasyonu mevcut asfalt üzerine kırmızı boya kullanarak çizilmek 
suretiyle yapılacaktır. Aplikasyon, her aşamanın başlangıç ve bitiş noktalarındaki 
kavşak noktalarını da dahil edecek şekilde olacaktır. Aplikasyon yapılmasına 
müteakip projeler üzerinde olabilecek revizyonlar müteahhidin teknik ekibi tarafından 
çizilerek kontrolluğun onayına sunulacaktır. Tüm bu işlerin tamamlanmasına 
müteakip diğer işlere geçilebilecektir. Kazı faaliyetleri esnasında engel teşkil 
edebilecek herhangi bir altyapıya rastlanması halinde yapılmış aplikasyon üzerindeki 
değişiklik ve/veya değişiklikler yine müteahhit tarafından revize edilerek kontrolluğun 
onayına sunulacaktır. 

 
13- MÜTEAHHİT-KONTROLLUK İLİŞKİSİ: 

Müteahhit ataşman defterini günü gününe bir tamam hazırlayacak ve kontrollüğün 
onayını alacaktır. Şantiye alanı içerisinde ataşman defteri, bütün teknik ve idari 
şartnameler ve proje paftaları her daim hazır bulundurulacaktır. Bunun yanında 
projenin uygulanması(imalatı) esnasında mevcut altyapı, bina vb. sebeplerden 
kaynaklanması muhtemel değişiklik, revizyon gerekliliği durumunda kontrolluğa anında 
yazılı ve detaylı bir başvuruda bulunacak ve kontrolluğun onayını talep edecektir. Bu 
sisteme uyulmadan müteahhidin yerinde yapacağı imalatlar kontrolluk tarafından 
söktürülecektir. Proje alanında gerek duyulan ihale kapsamı dışındaki ek işler veya 
değişiklikler de müteahhide idare tarafından yazı ile ve/veya çizim yapılarak 
bildirilecektir. 
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14- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: 

Müteahhit, çalışma yapacağı yerlerde (yollarda) personelin sağlığını ve çevre 
güvenliğini sağlamak amacı ile öneri İş Sağlığı ve Güvenliği Planı’nı sunacaktır. 

• İş emniyeti ve alınacak önlemler 
• Pandemi şartlarında olunmasından dolayı her 7 günde bir pcr testlerini tüm 

şantiye çalışanları ve şantiye alanını kulananlara yaptırıp, kontrole belgelemek 
zorunda olacaktır. 

• Rahatsızlığı önleme ve/veya çevre koruma önlemleri 
• Emniyet kuralları,koruma ekipmanı 
• Çalışacak yollarda iş öncesi ve iş sonrası alınacak koruma önlemleri 
• Acil durum prosedürleri, kaza bildirimi, eğitim 
• İş makineleri sevkiyat organizasyon 
• Şantiyenin temizliği, atık alanı, depolama 
• Diğer hususi önlemler 

Verilecek bilgi, uygun olduğu durumlarda, taşeronların ve sağlayıcıların aktivitelerini de 
içerecektir. 

 

C.YAPILACAK İŞLER: 
 

1. Kotların Alınması: 

Mimari projeler üzerinde belirtilip belirtilmediğine bakılmaksızın döşenecek parke 
finiş kotları, inşaat öncesi bina duvarları üzerine kırmızı boya kullanılarak çizilecek 
ve kontrolun onayına sunulacaktır. Kotlarda yapılacak çalışma, her aşama öncesinde 
söz konusu alanı gösteren paftalar üzerine, tüm bina giriş-çıkış eşikleri ve mevcut asfalt 
kotları, her 20m’de bir görülecek şekilde renkli kalem ile yazılacaktır. Kontrollük 
müteahhit tarafından hazırlanacak kot paftalarını inceleyip onayladıktan sonra inşaat 
ve/veya diğer işlere geçilebilecektir. Olabilecek herhangi bir olumsuzluk kontrolluğun 
bilgisine yazılı olarak getirilecek ve çözüme ulaştırıldıktan sonra inşaat işlerine 
geçilecektir. 

 
2. Arazi Tesviyesi: 

Kotların alınmasına müteakip mevcut yapıların kırılıp atılması ve projede belirtilen 
detaylara göre tesviye edilmesi müteahhide ait olacaktır. Tesviye, mevcut mekanik 
olan kısımlardaki yüksekliklerin oyuk veya çukur olan kısımlara sıyrılması ve 
sıkıştırılması şeklinde teşkil edilecektir. 

Kırma işleri esnasında güvenlik önlemleri alınacak ve iş bitimine kadar korunacaktır. 
Şantiye alanından zarar görmeden çıkarılabilecek malzemeler (Toprak, parke doğal 
taş, boru, bordür v.b.) Belediyenin talep etmesi halinde, Girne Belediye hudutları 
dahilinde İdarenin göstereceği yere nakledilecektir. Bunların haricindeki tüm moloz 
ve diğer inşaat malzemeleri önce düzenlenen sahanın belli noktalarında toplanacak, 
toplanan artıkların sahada fazla bekletilmeden (24 saat) Güngör Çöplüğüne atılması 
müteahhidin sorumluluğunda olacaktır. 
Kazı yapılacak güzergâhlar, aplikasyon yapıldıktan sonra kontrolun onayı ile 
kaldırılacaktır. 
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. 
3. Drenaj Sistemi : 

a. Beton Büz; 

Kotların onaylanmasına müteakip projelerde belirtilen yağmursuyu drenaj sistemi 
güzergâhları kireç veya muadili bir malzeme ile işaretlenecek ve kontrolun 
onayından geçirilecektir. 
Kazı mevcut asfalt seviyesinden yerine göre ; 

 
1. 90 ’lık büz için 140-200 cm derinliğinde olacaktır. 
Büzler projeye göre, 70cm iç çapında, 10-11cm et kalınlığında, minimum 300 doz 

olacak şekilde imal edilecektir. Kırık bozuk veya hatalı imal edilmiş malzemeler 
kullanılmayacaktır. Büzler 10cm kalınlığında kum üzerine yerleştirilecek ve %1 meyil 
dikkate alınarak düzgünce birbirlerine birleştirilecektir. Büzlerin birleşim yerleri içten 
ve dıştan çimentolu harç kullanılarak usulüne uygun bir şekilde sıvanacaktır. Kaldırım 
içerisinde kalan büzlerin üzerine 15cm dağ kumu serildikten sonra parke kumu alt 
seviyesine kadar 1.sınıf mekanik dolgu yapılıp usulüne uygun olarak sıkıştırılacaktır. 
Asfalt içerisinde kalan büzlerin üzerine ise 15cm(300doz) beton döküldükten sonra 
mekanik alt seviyesine kadar stabilize dolgu yapılıp usulüne uygun olarak 
sıkıştırılacaktır. Stabilize ve mekanik dolgu esnasında kullanılacak malzeme, 
malzeme stoklama alanında sıkıştırmaya uygun olacak oranda ıslatılacak ve şantiye 
alanına aktarılacaktır. Müteahhit, yapılacak tüm dolgu işlemlerinde toz toprağın 
çevreye rahatsızlık vermemesi için sürekli hassasiyet gösterecektir. Büzler için her 
8mt’de (projede belirtilen yerlere göre) bir temizleme bacası(80x80x150cm ve 
140x140x180)verilen detaylara göre imal edilecektir. 
Bacalar, çift taraflı çelik kalıp kurularak betondan imal edilecek ve baca tabanları su 
akış noktasından 40 cm aşağıda olacak şekilde yapılacaktır. Projelerde belirtilen yerlere 
yine projelerde(detaylarda belirtilen şekilde ızgaralar drenaj rogarları üzerine 
yerleştirilecektir. Ayrıca imal edilecek tali drenaj rogarları büz hattı üzerine Ø400mm 
çapında HDPE korige boru kullanılarak bağlantıları yapılacaktır. Bağlantı yapılan 
büzler düzgünce kırılarak borunun girişi yapıldıktan sonra kenarları çimentolu harç 
ile tutturulup sıvanacaktır.Izgaralar sfero döküm olacaktır. 

 
 

b. Korige Boru; 

Drenaja bağlanan geçiş boruları (yol cross) boruları Ø400 mm iç çapında, HDPE 

korige borular olacaktır. Tüm borular TS 12132, DIN16961|2 standardına uygun SN8 

ve HDPE/PP (yüksek yoğunluklu polietilen ve polipropilen) korige boru ve ekleri 

olacaktır. Kullanılacak malzemenin üretici katalogları ile detayları istenmesi halinde 

sunulacaktır. Yağmur suyu ana hattı üzerine, projelerde gösterilen yerlere B/A 

menholler yapılacaktır. Projelerde belirtilen yerlere şekil 1, şekil 2 ve şekil 3’de iç 

ebatları belirtilen detaylarda gösterildiği şekilde ızgaralar (sfero döküm) drenaj 

rogarları üzerine monte edilecektir. Menhol kapaklarının ve ızgaraların seçilmesi 

projelerde belirtilmiş modellerin, montaj öncesi müteahhitin en az üç tip örneğini 

idarenin onayına sunmasından sonra olacaktır. 
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ŞEKİL 1 
SFERO DÖKÜM YAĞMURSUYU IZGARA DETAYI 
• Kilitli 

• 200° Açılımlı 

• Çift Mafsallı 

• Boya ve Renk: Kauçuk esaslı siyah Bitüm boya 

 

 

Tip / Type Dayanım Ölçüler / Dimensions (mm) 

Strength A-B C-D E H Kanal/Canal Kg 

Agır yük/ Heavy duty 400kN 800 340 440 110 260 50 ±3 

(D 400) 800 570 530 



8/11 Özel Teknik Sartname 

Projesi 

Beylerbeyi Köyü Çevre Düzenlemesi ve Alt yapı  

 
 
 
 
 
 
 

ŞEKİL 2 
SFERO DÖKÜM IZGARA DETAYI 
• Çift Kilitli 

• 200° Açılımlı 

• Çift Mafsallı 

• Boya ve Renk: Kauçuk esaslı siyah Bitüm boya 

• EPDM Kauçuk Contalı 

 
 

Tip / Type Dayanım Ölçüler / Dimensions (mm) 

Strength A-B C-D E H Kanal/Canal Kg 

Agır yük/ Heavy duty 400kN 600 575 750 115 500 82 ±3 

(D 400) 600 575 500 



9/11 Özel Teknik Sartname 

Projesi 

Beylerbeyi Köyü Çevre Düzenlemesi ve Alt yapı  

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Parke Döşeme : 

Projede belirtilen yol güzargahında , gri renk, 8 cm kalınlığında beton parke taşları 
döşenecektir. Kullanılacak olan taşlar gri 10x10x8cm ebatlarında beton parkede 
kullanılacaktır.Beton parkeler kontrolün onayı alındıktan sonra şantiye alanına 
getirilecektir. Detay paftalarında belirtilen detaylara ve renklere uygun olarak ve 
yüzey meyilleri yağmur suyu ızgaralarına olacak şekilde döşenecektir. 

Parke döşeme öncesi döşenecek kısımlardaki zemin iyice sıkıştırılmış olacak ve  
kontrolun yazılı onayı alınacaktır. Kullanılacak olan dörtlü set parkeler ilgili basınç 
dayanımları ve numunelerine yapılacak deneyler Beton parke taşları şartlarına 
uygun olacaktır. 

Döşenecek parke taşları altına en az 5cm kalınlığında kum serilecek ve serilen kum 
mastar ile sıyrılarak düzeltilecektir.Mastarlama işleminden sonra ot ve benzer 
bitkilerin çıkmasını engellemek için su geçirimli örtü malzemesi kullanılacaktır. Kum 
üzerine taşlar dizilinceye kadar basılmayacaktır. 
Döşenen parke taşları arasında 2mm’den fazla boşluk kalmayacaktır. Dizilen parke 
taşlarının bordüre dik olarak birleşimleri bir çizgi oluşturacak şekilde düzenli olacaktır. 
Kesme isteyen parke taşları sulu spiral kullanılarak düzgünce kesildikten sonra 
yerine monte edilecektir. Meydana gelebilecek 2mm’lik çukurluk veya yükseklikleri 
düzeltmek ve parke taşlarını tam olarak sıkıştırmak için orta ağırlıkta bir plaka 
kompaktör kullanılacaktır. 

Döşenecek parke taşları altına kontrolun belirleyeceği teknik özelliklerde kalın siyah  örtü 
konacaktır. Kalın siyah koruma örtüsü mastar ile düzeltilmiş kum üzerine parke 
üzerinden görülmeyecek şekilde serilecektir. 

Döşenen parke taşları, sıkıştırma işlemi başlayana dek korunacak ve oluşabilecek muhtemel 
dalgalanma ve çökmeler için gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. 
Parke taşları döşendikten sonra aralar elekten geçmiş sarı kum ile süpürülerek 
doldurulacaktır. Parke taşları dökümden itibaren minimum 7 gün sulu bakım 
yapıldıktan sonra şantiye alanına getirilecek ve paletler üzerinde döküm tarihleri 
yazılı olacaktır. Parke taşları, şantiye alanına palet ile getirilecek ve aksi durum 
kesinlikle kabul görmeyecektir. Parkeler arasında kesinlikle renk tonu farklılıkları 
olmayacak ve bu şekilde tesbit edilecek parkeler derhal söktürülecektir. Parke 
taşlarının basınç mukavemeti ortalama 400kg/cm2 olacaktır. Basınç mukavement 
testi her 1000 m2 parke için 5 er adet numune İdarenin kontrolünde şantiye 
alanından seçilecek ve müteahhitin organizesinde teste tabi tutulacaktır.Parke 
taşlarının yüzeyleri düzgün,köşeleri muntazam olacak ve şekil bozuklukları 
olmayacaktır. Müteahhit, kontrol tarafından tesbit edilebilecek olumsuzlukların 
derhal düzeltilmesi ve/veya kusurlu malzemelerin şantiye alanından 
uzaklaştırılmasından sorumlu olacaktır. 
Beton parkeler EN 1338, EN 1339 standartlarına uygun olacaktır. 
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5. Mevcut Parkelerin, Gönyeli Taşlarını, Beton Subasman Yüzeylerin ve 

Asfaltın Sökülüp atılması: 

Mevcut asfalt , bordür, parke,gereken beton subasmanlar yerlerinden sökülecek, 
Beton olan yüzeyler ise kırıcı yardımı ile kırılıp yapım koduna getirilecektir. Çıkan 
harfiyat müteahhit tarafından şantiye alanından çıkarılacaktır. 

 
6. Mekanik Dolgu Yapılması (15cm) : 

Mekanik dolgu, sıkıştırılmış zemin üzerine, sıkışmış kalınlığı 15 cm olacak şekilde 
uygulanacaktır. Mekanik dolgu uygulamasına geçilmeden önce dolgunun 
uygulanacağı zeminlerin kontrolün onayına sunularak yazılı onayın alınmasından 
sonra geçilecektir. Mekanik dolgu projelerde verilen üst finiş kotları dikkate alınarak 
serilecek ve sıkıştırılacaktır. Karışımda kırma çakıl veya kırma taş ve bunların karışımı 
kum ve filler(mineral) olacaktır. Karışım “Yol İnşaatı Genel Fenni Şartnamesi” nin 
temel kısmında verilen granülometri tablosuna uygun olarak hazırlanacaktır. 

Mekanik dolgu optimum su muhtemasına ve maksimum kesafetin % 100’ü oranında 
bir sıkışma sağlayacak şekilde sıkıştırılacaktır. Mekanik malzemenin kontrolü için 
idarenin talep ettiği deney masrafı ve organizasyon müteahhit tarafından 
karşılanacaktır. 

 
7. Stabilize Dolgu Yapılması : 

Stabilize dolgu, tesfiyesi yapılmış taban üzerine Karayolları Dairesi’nin alt temel 
malzemesi olarak tayin ettiği ocaklardan temin edilecek granüler malzeme ile 
yapılacaktır. Malzeme, kum, çakıl, ayrışmış kayalar veya benzeri malzemeler 
olacaktır. Stabilize dolgu, sıkışmış, kalınlığı 20 cm olacak şekilde projelerde belirtilen 
yerlere uygulanacaktır. Sıkıştırma işlemi Karayolları Dairesi “Yol İnşaatı Genel Fenni 
Şartnamesi”ne uygun olarak yapılacaktır. Stabilize malzemenin kontrolü için idarenin 
talep ettiği deney masrafı ve organizasyon müteahhit tarafından karşılanacaktır. 

 
 

. 

 
 

 
8. Tabelalar : 

a) Detay paftalarında detayları belirtilen 1 adet ihale tanıtma tabelası her bir 
sokak için inşaat başlamadan önce idarenin belirleyeceği noktalara 
takılacaktır. Tabelalar detay paftasında belirtildiği gibi olacaktır. 

 
b) Müteahhit inşaat süresince, işin gidişatı ve etaplandırılmasına göre belirtilmiş 

olan yerlere trafiği yönlendirici tabelaları koymakla yükümlüdür. 
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9. İnşaatın Muhafazası : 

İnşaatın fenni şekilde muhafaza edilmesi hava şartları, dikkatsizlik veya gerekli 
tedbir yetersizliği neticesinde olabilecek hasarın giderilmesi için gerekli masraf 
müteahhit tarafından karşılanacaktır. 

 
10. İş İlerleme Fotoğrafları : 

Müteahhit, her ay mühendisin istediği yerlerden işlerin ilerlemesini gösteren 
renkli fotoğraflar çekecektir. Her hafta min.30 fotoğraf çekilecektir. Her bir 
fotoğrafa bir numara verilecek ve bir yazı ile fotoğrafın yeri, tarihi, kısa 
tanımlaması ya da ismi belirtilecektir. 

 
11. İş Sonu Çizimleri : 

Müteahhit, daimi işlerin nihai olarak inşaa veya tesis edildiği halini gösteren tam 
takım iş sonu projelerini hazırlayacaktır. İş sonu projelerinin hazırlanmasında 
gerçekleşen imalatın uygun olarak ölçülmüş ve raporlanmış olması esastır. Bu 
çizimler onaylanmış çizimler üzerinden hazırlanacak ve işlerin yapılması 
sırasında gerçekleştirilen tüm farklılıkları ve tadilatları içerecek şekilde düzeltilmiş 
olacaktır. 

 
12. Genel Şartlar : 

İşyerinde  şartname  ve  planların  bir nüshası daima mevcut  olacak ve  kontrolun 
bunların tetkikine imkan verecek gerekli tertibat temin edilecektir. Her zaman 
proje ve şartnameler bir bütün olarak değerlendirilecektir. 

 
13. Özel Şartlar : 

İhale dökümanları müteahhide cd (digital kopya) olarak verilecektir. 


