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GİRNE BELEDİYESİ 
ÇOK KATLI OTOPARK  PROJESİ STATİK 

ŞARTNAMESİ 
 
1. YAPILACAK İŞLER: 

 

1.1 BETONARME İŞLERİ  APLİKASYONU: 
 

İdare tarafından yüklenici yer teslime dilecek arsa üzerinde projeye uygun olarak 
yapının aplikasyonundan yüklenici sorumlu olacaktır. Akslar ip iskelesi kurulmak suretiyle 
röper noktalarına bağlanacaktır. Yapının aplikasyonundan doğabilecek herhangi bir yanlışlık 
yüklenici tarafından düzeltilecektir. Arazi üzerindeki tüm dolgu ve kazı işleri yükleniciye ait 
olacaktır. İdare tarafından aksi belirtilmedikçe yüklenici aplikasyonu vaziyet planda belirtilen 
şekilde uygulamak zorundadır. Röper noktası kodu Girne Belediyesi imar bölümünün yetkilisi 
tarafından gösterilecek ve diğer kotlar gereken yerlerde yarma dolgu ve tesviye işlemleri ile 
proje deki kotlara getirilecektir. 

 

1.2 MAKİNE İLE TOPRAKTA DERİN KAZI (DrenajDahil) 

 
Girne Belediyesi imar bölümü yetkilisi tarafından yapının aplikasyonu onaylandıktan 

sonra temel kazısına başlanacaktır. Kazıdan önce temelaksları,ip iskelesi kurularak röper 
noktalarına bağlanacaktır.Teknik yöntemlere göre işaretlenen temeller Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi onayına sunulacaktır.Temel kazısı projeye uygun yapılacaktır. 

İnşaat alanı üzerinde herhangi bir işleme başlamadan önce Elektrik İdaresi, Su 
İşlerive Telekomünikasyon Daireleri ile istişare edilerek inşaat alanı içerisinde varsa bu 
tesisatlar hakkında bilgi alınacaktır.Kazı sırasında çıkması muhtemel kablo,suborusu 
vs.tahripedilmeden muhafaza edilecek ve ilgili dairelerle müştereken karara varıldıktan sonra 
gerekli işlemler yapılacaktır. Bu işler için herhangi bir ödeme yükleniciye yapılmayacaktır. 

Tüm kazı işleri projesine uygun bir şekilde yapılacaktır. Kazının yanındaki ve altındaki 
zemin bozulmayacaktır. Herhangi bir nedenle kazı Girne Belediyesi şantiye yetkilisi ile 
belirtilen ya da projesinde verilen kotlardan derine inmiş ise tüm masraflar yükleniciye ait 
olmak şartı ile grobeton veya uygun dolgu malzemesi ile doldurulacaktır. Yüklenici, inşaat 
temellerinin sağlam bir şekilde inşası için gerekli metotları tatbik edecektir. Üzerine beton 
dökülecek kazının taban ve yan yüzleri talep edilen ölçülere göre el ile tesviye edilecek ve 
hazırlanan yüzeyler ıslatılacak, uygun aletlerle sıkıştırılacaktır. 

Kazı sırasında, yer altı suyuna rastlanması durumunda, suyu uzaklaştırmak için gerekli 
motor pompa tesisatını kurma ve çalışma giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kazıdan çıkan 
toprak idarenin uygun göreceği yerlere veya yüklenici tarafından nakledilip serilecektir.Temel 
ve hendek kazılarında Girne Belediyesi şantiye yetkilisinin gerekli gördüğü yerlerde iksa 
yapılacaktır. 

 

1.3 BLOKAJ 

 
Blokaj dolgu projede ifade edilen alanlara yapılacaktır. Kullanılan  taşlar15cm. 

ebadında sert ve silisli olacak elle düzgün bir şekilde döşenerek tokmakla 
dövülecektir.Taşların kalın kısımları aşağıda olacaktır. 
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1.4 STABILIZE  MALZEME  ILE  DOLGU YAPILIP SIKIŞTIRMA 

 
 

Döşeme ve diğer yerlerde amaçlanan seviyeye (projede gösterilen kotlara) erişmek 
için yapılacak dolgu işlerinde Girne Belediyesi şantiye yetkilisi nin uygun göreceği cinsten 
stabilize malzeme kullanılarak usulünde serilip sıkıştırılacaktır. En fazla 20’er cm tabakalar 
halinde serilecek, iyice sulanıp tokmaklanıp ve sıkıştırılacaktır. Bütün dolgu işlerinde (bina 
içi,tüm çevre düzenleme,alt yapı işleri)dolgu malzemesi olarak Girne Belediyesi şantiye 
yetkilisi‟ne önceden onaylattırılacak elek altı dağ stabilize malzemesi kullanılacaktır. Dolgu 
Girne Belediyesi şantiye yetkilisi tarafından onaylanmış uygun metotlarla, istenen boyutlara 
kadar ve suyu serbestçe drene edebilecek şekilde yapılacaktır. Perde, temel duvarı ve küçük 
sınırlı alanlardaki sıkıştırma işleri mekanik vibrasyonlu plakalar ve hidrolik kompaktörlerle 
yapılacaktır. Genel olarak sıkıştırma işlemi Girne Belediyesi şantiye yetkilisi‟nin uygun 
göreceği ve onaylayacağı tonajlardaki vibratörlü silindirlerle yapılacaktır. 

 
 

1.5 GROBETON DÖŞEME 

 
Stabilize dolgu üzerine 10 cm kalınlığında, yalıtım işlemi sonrası 5 cm grobeton (C16-

C20) dökülecektir.Grobeton dökümlerinde‟nin uygun göreceği granülometride kum ve çakıl 
kullanılacaktır.Su oranında Girne Belediyesi şantiye yetkilisi tarafından belirtilen esaslar 
uygulanacaktır. 

 
1.6 BRÜT BETONLARDA İZOLASYON İŞLERI: 

 
Projede detayları verilen toprağın temas edeceği brüt beton yüzeyler üzerine 2 el 

sürmetipi izolasyonve fondolin yerleştirilmek sureti ile toprak serilecektir. 
 

1.7 KALIP VE İSKELE İŞLERI: 

 
Betonarme işlerin tamamında ÇelikKalıp(Endüstriyel Kalıp) kullanılması esastır.Girne 

Belediyesi şantiye yetkilisi izni ve yazılı talimatı ile diğer cins kalıplar kullanılabilir. Bu 
şartname, endüstriyel kalıp, muhtelif ahşap kalıplar, hususi rendeli kalıp, saç kalıp ve diğer 
kalıplar ile bu kalıplara ait iskelelere ve iskeleler gibi yardımcı imalatın şartlarını kapsar. 

Yüklenici bütün beton ve betonarme imalata ait kalıp ve iskeleleri, hazırlanmış olan 
projeye göre yapacaktır. Yüklenici beton dökümü için gerekli bütün kalıp işlerini,iskele,kuşak, 
payanda ve desteği ile beraber temin edip kuracaktır. Taşıyıcı iskeleler ile bütün iş iskeleleri, 
çok mükemel birşekilde inşa edilecek ve kazaları önlemek üzere çapraz korkuluklar gibi, 
tahkim ve koruma tedbirleri alınacaktır. İskeleler çelik imalat olacak, ahşap iskele kesinlikle 
kullanılmayacaktır.Dikme olarak çelik teleskobik borular kullanılacaktır. 

Kalıpların mükerrer kullanımı yüklenici firmanın iş sağlığı ve güvenliği uzmanından 
yazılı teyid alınarak olacaktır.Kalıplar beton şerbetinin dışarı sızmasını önleyecek şekilde 
mutlaka panolar şeklinde imal edilecektir. Düz yüzeyli betonarme kalıplar için, asgari çelik 
profillerle çerçevelenmiş düzgün yüzeyli, rendelenmiş i arasından şerbet sızdırmayacak 
şekilde hazırlanmışlam bazı vanalı ahşap panolar; projelerde brüt beton gösterilen yüzeyler 
için ise yine etrafı çelik profil ile çerçevelenmiş, sızdırmazlık contalı,kontrplak veya çelik 
panolar kullanılacaktır.Pano boyutları kolon ve kirişlerde, bunların boyutu ile uyumlu monte 
edilecek ende veen az 100cm. boyunda imal edilecek,yatay ve dikey geniş satıhlarda ise  
enaz 100*160cm. boyutlarında hazırlanacak ve hazırlanan tüm panolar Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi onayı alınmadan hiçbir şekilde beton dökümüne izin verilmeyecektir. 

Kalıp bitirildikten sonra ve demirlerin döşenmesinden önce ve sonra Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi‟ne kot,ölçü,sızdırmazlık ve sağlamlık muayene ettirilecektir. 

Kalıpların beton dökümü ve vibrasyon sebebi ile şekil değiştirmemesi ve şişmemesi 
için kuşak ve çevrelerle tahkimi sağlanacaktır. 
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Kavisli yüzeylerin kalıplarında, temiz bir beton yüzeyi elde etmek üzere gerektiğinde 
kalıp iç yüzüne ayrıca kontrplak,duralit ve yasaçkaplama yapılacaktır. 

Kalıp yapılırken detaylar gereği, tesisat için gerekli bütün delik,kanal ve diğer boşluklar 
ile takozlar için yer bırakılacaktır, birleştirici parçalar ve bilezikler tespit edilecektir. 

Bütün kalıp ve iskelelerin kâfi sağlamlık ve emniyete haiz olması, kalıplarda beton ve 
çimento şerbetinin geçebilmesine elverişli aralıklar bulunmaması,sallanmaması,demir 
döşenmesi ve beton dökülmesi esnasında deformasyona maruz kalmaması sağlanacaktır. 

Kalıp ve iskeleler, taze betonun ve üzerlerine gelebilecek her türlü yükün 
tesirinemukavemetedebilecekşekildetertipedilecekveyüklerinzemineemniyetleiletilmesisağlan
acaktır. Yerleştirilen kalıplar beton dökülmesine, vibratör ile sıkıştırılmasına ve rüzgârgibi hava 
etkilerine karşı koyacak şekilde sağlam, yeterli mesnete sahip, kuşaklanmış ve bağlanmış 
olacaklardır. Tüm payanda, dikme ve atkılar çelik yâda bu iş için özel olarak kalıp firmalarınca 
hazırlanmış olacaktır. 

Taze betonun kalıba yapacağı yatay tesir,bilhassa yan kalıplarda önemle göz önünde 
tutulacaktır. 

Kalıpların, yerlerine monte edilirken, kotunda, şakulünde, gönyesinde, hizasında ve 
tesviyesinde olması sağlanacaktır. 

Betonun kalıba yapışmaması ve döküm sırasında kalıbın beton yüzeyinden kolayca  
ayrılabilmesi için,kalıp içi yüzleri,betona zararlı olmayacak ve beton yüzünde leke 
bırakmayacak nötrnitelikte bir yağ ile yağlanacaktır. 

Kalıp montajı bittikten sonra ve demir montajına başlamadan evvel ve sonra kanat ve 
taban tesviyeleri nivo aleti ile kontrol edilerek ve kamalar gevşetilerek veya sıkıştırılarak 
gereken tashihat yapılacaktır. 

Kalıplar yerlerine yerleştirilirken demir teçhizat ile kalıp iç yüzü arasındaki boyutu 
sabit kalmasını temin etmek üzere, kalıp üst çevresine bağlı atarçubukları-masaları 
kullanılacak ve demirler kalıp içine yerleştirilirken,bilhassa kalıba dayanmamasına itina 
edilecektir. Bu iş için hazır pas payı takozları kullanılacaktır. Yağlı kalıp yüzeyi ile betonarme 
demirinin temasıarayakonacaközelpaspayı contaları konarakönlenecektir. 

Dökümsırasındaşeklintamkorunması içingerekentakviyeleryapılacaktır. 
Beton dökümü sona erdikten, kalıp sökülmesine kadar geçecek zaman, çimento 

cinsibetonun niteliği, yapı elemanlarının maruz bulunduğu gerilmeler ve hava tesirleri göz 
önünde tutularak kalıp sökme zamanı tayinedilir. Bilhassa kalıp sökme esnasında normal 
yükle yüklenmiş bulunan elemanlarda,yeterince dikkat ve titizlik gösterilecektir. 

Betonun yeteri kadar mukavemet kazanması ve Girne Belediyesi şantiye yetkilisi ‟nin 
basınç deneylerine göre ve yapacağı kontrol sonucu kalıpların sökülmesini uygun görmesi ve 
kalıplar için sökme emri vermesi halinde kalıp sökme işine başlanacaktır. Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi tarafından bu konuda yapılacak inceleme sonucunda yeterlilik durumu 
belirlenip yazılı veya sözlü onay verilmeden hiçbir inşaat kısmının kalıpları 
seyrekleştirilmeyecek veya kaldırılmayacaktır. 

Kalıpların sökülmesine dikme ve kadranlardan başlanacaktır.Genellikle kalıp sökmede 
çok tedbirli,yavaş ve itinalı hareketedilerek,çarpmalardan ve zorlamalardan kaçınılacaktır. 

Tüm kalıp kenar ve köşelerinde, sökülme sırasında beton kırılmalarını önlemek üzere 
ahşapve/veya plastik pah çıtası kullanılacaktır. 

Kalıplar sökülürken kazaya meydan verilmemek üzere emniyet tedbirleri alınacak ve 
icabında yardımcı iskele kurulacaktır. 

Sökülen kalıplar muntazam şekilde istifedilecek ve tekrar kullanılacak 
ise,temizlenecek ve gereken tashihler yapılacaktır. 

Kullanılmış kalıplar,tekrar kullanılmadan önce,yüzeyleri temizlenecek, gözden 
geçirilecek, gereken onarımlar ve ikmal ve yağlama işleri tamamlandıktan sonra 
kullanılacaktır. 

Plakalarda kalıp alma süresi, dökülecek betonlardan alınacak numune testlerinin 
sonuçlarına göre tespit edilecek ve bu süre hiçbir zaman aşağıda belirtilen sürelerden 
azolmayacaktır. 
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Minimum kalıp sökme süreleri: 
Kolon, duvar  ve kirişler için(Düşeykalıplar):2gün 
10m‟ye kadar açıklıklı döşeme kalıpları için: 14 gün (gerekli destek bırakıldıktan 
sonra)10m‟den fazla açıklıklı döşeme kalıpları için: 21 gün (gerekli destek bırakıldıktan 
sonra)Kiriş kalıpları için: 21gün 

Kalıp destekleri veya benzerleri dolayısıyla beton yüzeylerinde meydana gelmiş 
delikler,ağırlık itibarıyla1kısım normal portland çimentosu ve uç kısımına agregadan yapılmış 
latex ya da benzeri katkılı karışım ile doldurulacaktır. Harç, ancak elde şekil verildiği zaman 
malzemenin bir birine yapışmasına yetecek miktarda su ile karıştırılacaktır. Harçla 
doldurulmadan evvel delik iyice temizlenecek kuru harç 15 mm. tabakalar halinde yerleştirilip 
sıkıştırılacaktır. Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinde yapışık yabancı madde, çıkık çivi ve 
benzeri ile çatlaklar ve diğer kusurlar bulunmayacaktır. 

 

1.8 DRENAJ 
 

Projede gösterilmeyen ancak yerinde gerekli görüldüğü takdirde yapılacak olan B/A 
duvarların temel kısımlarına drenaj gereken yerler olur ise bu detaylar uygulanacaktır.B/A 
Duvar çevresine temel alt kotuna denk gelecek şekilde150mm çaplı Spiral sarımlı Flex drenaj 
borusu ile drenaj yapılması işidir. Drenaj borusu, drenaj dolgusu ve geotekstil keçe ile sarılıp 
uygulanacaktır.Drenaj dolgusu boru üzerine çakıl serilerek yapılacaktır.Projede gösterilen 
mevcut beton büz hattı ∅100‟lük sökülerek , Girne Belediyesi şantiye yetkilisi,nin vereceği 

kodlar doğrultusunda üç adet ∅100‟lük beton büz yerlerine monte edilip betonlama 
aşamasına geçilecektir. 

 
1.9 BETONARME DEMİR İŞLERİ: 

 
Tüm betonarme imalatlarında kullanılacak betonarme demiri, standartlara uygun 

ST420(BÇIII) nervürlü inşaat demiri olacaktır. Betonarme demiri ilgili Türk Standartları’na (TS-
500,TS-708 ve TS-4559) uygun olacaktır. Yüklenici imalatçıdan aldığı sertifikayı Girne 
Belediyesi şantiye yetkilisi onayına sunacaktır. Bu sertifikalarla deney raporları her demir 
sevkiyatından bir hafta evvel Girne Belediyesi şantiye yetkilisi’ne verilecektir. Her nevi 
teçhizat toprağa değmeyecek şekilde depo edilecek, yağ, kir, pas, çamur, toz, toprak, kireç, 
alçı ve boya gibi olumsuzluklardan arı olacaktır. Paslanmayı önlemek için su, nem ve tozdan 
korunacaktır.Betonarme donatılarının uygulama paftalarında belirtilen cins ve kalitede 
oldukları Girne Belediyesi şantiye yetkilisi nin onaylayacağı laboratuvardan alınacak raporla 
kanıtlanacaktır.Bu kanıtlama şantiyeye giren her donatı grubu için yapılacaktır. Uygun 
olmayan malzeme derhal şantiyeden uzaklaştırılacaktır. 

Betonarme demirinin kesimi ve bükümü, kesme ve bükme makinaları ile 
yapılacak,kesim işinde kesinlikle oksijen kullanılmayacaktır. 

Betonarme demirinin kesiminde ve işlenirken kesinlikle projede yazılı veya Girne 
Belediyesi şantiye yetkilisi tarafından bildirilen kanca, gönye ve binme boylarına 
uyulacaktır.Donatınındetaylandırılması,kesilmesi,kıvrılmasıTS-500 ve Afet 
BölgelerindeYapılacakYapılarHakkındaYönetmelik‟e uygun olarak yapılacaktır. 

Kesim ve büküm işi tamamlanıp kalıba yerleştirmek için döşeme üstüne alınacak 
demir, üstünde olabilecek beton ve demir arasındaki aderans için zararlı kir, pas, yağ, mazot 
gibi maddelerden temizlenecektir. 

Temellerde, kolonlarda, perdelerde, kiriş ve döşemelerde kalıba yerleştirilen demir 
kesinlikle kalıba değmeyecek ve demirin kâfi kalınlıkta beton tabakası ile örtülmesi 
sağlanacaktır. Bu iş için kalıp ve demir arasındaki projede verilen “pas payı” ölçüsüne göre 
betondan hazırlanacak ve ya plastik paspayı takozları kullanılacaktır.Paspayı takozları beton 
dökümü esnasında çıkmayacak şekilde sıkıcıa bağlanacaktır.Demirin altına veya 
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kalıpların yanına teçhizatın yerinden oynamaması veya pas payı için maden parçaları veya 
ahşap takozları kullanılmayacak, bu maksat için özel olarak hazırlanmış, önceden dökülmüş 
beton bloklar veya özel mesafe tutucu paspayı contaları kullanılacaktır. 

Düzdemirler ve etriyeler bağ teli ile oynamayacak şekilde sıkıca birbirine 
bağlanacaktır. 

Demir donatıları boyut ve detayları uygulama projesine uygun olarak 
döşenecektir.Kullanılacak inşaat demiri BÇIII (ST420) olacaktır. İnşaat sahasına getirilen 
demirlerinden numune çubuklar alınıp Türk Standartları‟na uygunluğu laboratuvar testleri ile 
kanıtlanmalıdır. Demirler dışta kesilip bükülecek ve yerlerine sonradan konulacaktır. Demirler 
hiçbir yerde kalıp üzerinde bükülmeyecektir.Donatıların beton ile aderansını zayıflatıcı 
herhangi olumsuz bir unsur bulunmayacak, donatılar kullanılmadan önce çamurdan, yağ ve 
paslardan temizlenecektir.Beton dökümü esnasında demirlerin eğilmemesi ve yer 
değiştirmemesine dikkat edilecek ve pas payları korunacaktır. 

Yüklenici demir teçhizat yerleştirme işleri tamamlandıktan sonra Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi‟nin onayını almak zorundadır. 

 

1.10 BETON: 
 

İmalat sırasında sadece hazır  beton kullanılacaktır.Santralin geçerlilik belgeleri 
idareye gösterilecektir. Kullanılacak betonun içeriği aşağıda belirtilen ürün özelliklerine sahip 
olacaktır. 
Çimento: 

İşlerde kullanılacak çimento ilgili Türk Standartlına (TS) uygun ve Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi’nin onaylayacağı türden olacaktır. Aksi talep edilmedikçe, her çimento 
sevkiyatında, çimentonun ilgili TS‟ ye uygunluğunu belirten imalatçı raporları Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi’ne verilecektir. Çimento şantiyeye veya beton santrali tesisine kuru olarak 
getirilecek ve havalandırılmış depolarda yükseltilmiş döşemeler üzerine istif edilecek ve 
rutubet emmesi önleyici tedbirler alınacaktır. 

Her ne sebeple olursa olsun standartlara uymayan,topaklanmış veya sertleşmiş 
çimento kabul edilmeyecek ve şantiyeden uzaklaştırılacaktır.Şantiyede 30 günden fazla 
kalmış çimento Girne Belediyesi şantiye yetkilisi’nin isteğine göre yeniden test edilebilecektir. 
Agregalar: 

Agregalar onaylanmış bir ocaktan alınacak ve işin sonuna kadar yetecek malzeme 
miktarının bulunmasına özen gösterilecektir.Her ebattaki kaba ve ince agregalar granülmetrik 
gruplandırılmalarına uygun olarak ayrı ayrı depolanacaklar ve serbest drenajı teminedilecektir. 
Kaba ve ince agregalar kırma dağ malzemelerinden ve silisli olacaklar, içinde toprak, kil, tuz, 
organik madde vb. yabancı cisimler bulunmayacaktır. Betonda kullanılacak bütün agregaların 
granül metrik bileşimleri saptanacak, dayanıklılık ve aşınma gibi tespitleri yapılacaktır. 
Kullanılacak tüm agregaların TS 706’ya ve diğer ilgili TS’na uygunlukları inşaat süresince 
Girne Belediyesi şantiye yetkilisi’nin her talebiyle kabul edebileceği ve onaylayacağı 
laboratuvardan alınacak raporlarla kanıtlanacaktır. Agregalar çimentonun alkali reaksiyonunu 
çoğaltmayacaktır. 
KarışımSuyu: 

Beton karışımına girecek ve kürleme için kullanılacak suyun temiz ve içilebilir nitelikte 
ve ilgili Türk Standartları’na uygun olacaktır. Girne Belediyesi şantiye yetkilisi gerekli gördüğü 
hallerde sudan numune aldırıp gerekli deneyleri 
yaptıracaktır.Betonsuyu,silt,organikmadde,alkali,tuz,klorür, sülfat,asitlerve diğer zararlı 
maddeler ihtiva etmeyecektir. 
Katkı Maddeleri: 

Girne Belediyesi şantiye yetkilisi tarafından istenmedikçe ve kabul edilmedikçe katkı 
maddeleri kullanılmayacaktır. İçinde katkı maddesi olan herhangi bir sınıf beton, başka beton 
sınıfı olarak kabul edilecek, ön deneyleri ve deneme karışımları ayrıca yapılacak ve Girne 
Belediyesi şantiye yetkilisi onayı içinde neye tabi tutulacaktır.Girne Belediyesi şantiye 
yetkilisi’nin onayı dâhilinde kullanılacak her türlü kimyasal katkılarTS3452veTS3456‟ya 
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Uygun olmalıdırlar ve imalatçı firmanın önerisine uygun şekilde kullanılmalıdırlar.Kalıp alma 
süresine etkileri konusunda son söz Girne Belediyesi şantiye yetkilisi’ne aittir. 

 

1.11 BETONUN İMALI VE DÖKÜMÜ: 

 
İnşaatta kullanılacak betonarme betonu BS35 (C35) niteliğinde ve mukavemetinde 

olacaktır. Fck karakteristik silindir basınç dayanımı 450 kg/cm2, Fctk karakteristik çekme 
dayanımı 21 kg/cm2 ve E4 (28 günlük) 450000 kg/cm2 olacaktır. BS35 hazır betonarme 
betonu kullanılacaktır. 

İmalatlarda kullanılacak tüm betonlar normlara uygun olarak hazırlanacaktır. 
Betonarme betonu dökümü kesinlikle kalıbı ve demiri kontrol edilmiş temizliği 

yapılarak imzalı onayı alınmış temel,kolon,perde veya döşeme kalıplarında yapılacaktır. 
Betonarme betonu kalıp içine dikkatlice dökülecek, kolon ve 

perdeler3(üç)kademede doldurulup, her kademede betondaki boşluk oranı minimize 
edilecek şekilde vibratörle sıkıştırılacak, döşeme ve kiriş betonları beton dökümü 
esnasında vibratörle sıkıştırılacaktır. 

Dâhili vibratörler, beton kitlesi içine kendiliğinden girmeli ve yavaşça çekildikten sonra 
boşluk bırakmamalıdır.Vibratörü beton kesitlerine dikey istikamette daldırılmalı ve yeterli 
derinliğe ulaştıktan sonra derhal ve yavaşça çekilmelidir. Köşelerde ve kalıp yüzeyine yakın 
yerlerde betonu iyice sıkıştırmaya özen gösterilmelidir. Vibratörler demir ve teçhizata temas 
ettirilerek çalıştırılmayacaktır. 

Gerektiği takdirde, beton dökülmeye başlamadan,işe ara verilecek yerler Girne 
Belediyesi şantiye yetkilisi tarafından belirlenecektir. 

Yeni dökülen betonun sıcaktan,soğuktan ve sarsıntıdan korunması gereklidir. 
Temel,perde,kolon ve döşeme betonları kalıp yüzeyin segregasyon olmayacak şekilde 

ve boşluksuz dökülecektir. Kalıplar açıldığında taze beton yüzeyindeki Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi tarafından kabul edilebilir boşluklar yüklenici tarafından tamir harcı ile 
doldurulup düzeltilecektir. 

Yüklenici, şantiyede döküm için gelen betondan numune alınması için her dökümde 
yeterli sayıda eleman görevlendirilecektir. 

Tüm betonarme betonu dökümlerinden önce kalıp ve donatılar Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi’nin onayından geçirilecek ve şantiye defterine onayın alındığına dair zabıt 
tutulacaktır.Girne Belediyesi şantiye yetkilisi’nin betonarme ve beton dökümlerinden 48 saat 
önce haberdar edilecektir. Betonarme ve beton dökümleri mesai saatleri içerisinde 
yapılacak,Girne Belediyesi şantiye yetkilisi‟nin döküm sırasında şantiyede olması 
sağlanacaktır.Yüklenici firmanın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı şantiye alanında bulundurması 
ve raporlaması zorunludur. 

Beton karıştırılarak hazırlandıktan sonra derhal döküm işlemine başlanıp aralıksız 
devam ettirilecektir.Beton harcı donmaya başlamadan kullanılacaktır. 

Dış yüzeyleri katılaşmış ve üzerine beton dökülecek tabakaların önce üzerleri kazılıp 
pürüzsüzleştirilecek, serbest parça ve tozlardan iyice temizlenecek, temiz su ile yıkanarak 
ıslatılacak, bu şekilde hazırlanan yere beton dökülmeden önce sulu çimento harcı 
(şerbet)dökülecek ve bunun üzerine kurumadan hemen yeni yapılmış beton dökülecektir. 

İnşaat süresince üretilecek betonarme betonlarından Girne Belediyesi şantiye 
yetkilisi’nin talepleri doğrultusunda sistematik ve usulüne uygun olarak küp ve silindir 
numuneleri oluşturulacak ve bu numunelerin ilgili Türk Standartları‟nda verilen basınç 
dayanımı ve mukavemetine uygun olduğu yapılacak basınç deneyleri ile kanıtlanacaktır. İlgili 
deney raporları resmi bir kuruluş ,üniversite veya KTMMOB-İMO‟ya ait olmalıdır. 

Belirlenmiş mukavemete uygun beton yapılmadığı takdirde yüklenici o inşaat kısmını 
kayıtsız şartsız söküp yeniden yapmakla yükümlü olacaktır. 
Yukarıdaki şartlara tümüyle uyulmaması veya betonarme projesinin aynen uygulanmaması 
halinde hatalı veya eksik kısımlar yüklenici tarafından sökülüp tekrar imal edilecek ve bu 
konuda her hangi bir itiraz,ilave hak,süre veya ödeme talebinde bulunamayacaktır.Yüklenici 
şantiyedeki bütün güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Bunu Girne Belediyesi şantiye 
yetkilisi’nin tarafından verilen yazılı talimatlar ve skeçler doğrultusunda
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yapacaktır. Hazırlanacak betonlarda katkı malzemesi kullanılması, yüklenici tarafından talep 
edilirse kullanılacak katkı malzemeleri ile ilgili broşür,katalog ve standartlara uygunluk belgeleri 
idarenin onayına sunulacak ve idarenin onayı alındıktan sonra kullanılacaktır 

Beton veya betonarme elemanlar için dökümün tamamlanmasından 4-6 saat sonra 
başlayarak en az 14 gün süre ile atmosfer şartlarının gerektirdiği her türlü taze beton koruma 
ve bakım tedbirleri,sıcak ve soğuk hava kür metotları uygulanacaktır.Koruma supüskürtmesi, 
kaba kendir kumaş ile devamlı ıslak tutularak veya iyice ıslattıktan sonra satıhlatam olarak 
temas eden su geçirmez bir örtü ile sağlanacaktır. Soğuk havalar için ise Girne Belediyesi 
şantiye yetkilisi’nin uygun göreceği koruma yöntemleri uygulanacaktır. Betonarme temel ve 
tavan plakları görünen yüzeylerine beton  düzeltilmesi akabinde para finjel püskürtülerek 
beton yüzeyleri tamamen parafinlenecektir. 

 
 
 

1.12 ASMOLEN MALZEMESİ: 

 

Asmolen döşemelerde kullanılacak olan mazleme; projedeki ebatlara uygun şekilde gazbeton 
olacaktır.Kullanılacak gazbeton 300-400 kg/m3 özgül ağırlığında olacaktır.uygulama esnasılda 
plakaya dökülen kırıntılar vakumlanıp şantiyeden uzaklaştırılacaktır.Döküm öncesİ kalıplar ve 
gazbetonlar nemlendirilecektir. 


